

Заказчик

ТОО"Урихтау Оперейтинг"

Утвержден

Генеральный Директор

ТОО "Урихтау Оперейтинг"

Умиров А.С.

" " 2024г.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме	2016491,71	тыс.тнг.
в том числе:		
налог на добавленную стоимость	216052,683	тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

НЕФТЕПРОВОД ОТ ДНС УРИХТАУ ДО ЦПНГ АЛИБЕКМОЛА.

(наименование стройки)

в текущих ценах на 12.05.2024г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть I. Проектирование						
1		Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	23 616,7	23 616,7
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	1 988,673	1 988,673
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	25 605,373	25 605,373
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
3	2-01	Основные объекты строительства	1 314 176,958	36 490,964	--	1 350 667,922
		Всего по главе	1 314 176,958	36 490,964	--	1 350 667,922
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
4	4-01	Электромонтажные работы.	4 343,81	--	--	4 343,81
		Всего по главе	4 343,81	--	--	4 343,81
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
5	7-01	Благоустройство.	19 517,908	--	--	19 517,908

		Всего по главе	19 517,908	--	--	19 517,908
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	1 338 038,676	36 490,964	--	1 374 529,64
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
6	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,3%	111 057,21	--	--	111 057,21
		Итого по главе 8	111 057,21	--	--	111 057,21
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	1 449 095,886	36 490,964	--	1 485 586,85
7	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	72 454,794	--	--	72 454,794
8	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	43 472,877	1 094,729	--	44 567,605
		Итого по части II в сметных ценах:	1 565 023,557	37 585,693	--	1 602 609,25
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
9		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %	1 565 023,557	37 585,693	--	1 602 609,25
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
10	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,075	1 682 400,324	40 404,62	--	1 722 804,944
		Итого по части II в прогнозных ценах:	1 682 400,324	40 404,62	--	1 722 804,944
11		- в том числе на 2024 г.	1 682 400,324	40 404,62	--	1 722 804,944
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2023 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 1,603 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 1,603 : 1,133 = 1,415 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 1,565 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 1,565 : 1,133 = 1,381 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,038 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,038 : 1,133 = 0,034 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,61 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтпп): (1,381x2,61% + 0,034x0,2x2,61%)/1,415x100 = 2,56 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,56 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 1602609,25x0,46% = 7372,003	--	--	7 372,003	7 372,003
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,075	--	--	7 924,903	7 924,903
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	--	--	7 924,903	7 924,903
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 1602609,25x2,56% = 41026,797	--	--	41 026,797	41 026,797
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,075	--	--	44 103,807	44 103,807
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	44 103,807	44 103,807
Затраты на осуществление управления проектом в сметных ценах:						

16	НДДС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1	Затраты на осуществление управления проектом в сметных ценах - 1602609,250x0% = 0	--	--	--	--
Затраты на осуществление управления проектом в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
Пересчет итогов на осуществление управления проектом по кварталам с учетом коэффициента (индекса)						
17	НДДС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,075	--	--	--	--
Всего затрат на осуществление управления проектом в прогнозных ценах			--	--	--	--
По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
18		IV квартал 2024 г., доля - 100%, к - 1,075	--	--	52 028,71	52 028,71
Всего затрат по части III в прогнозных ценах			--	--	52 028,71	52 028,71
19		- в том числе на 2024 г.	--	--	52 028,71	52 028,71
Итого по частям I-III в сметных ценах:			1 565 023,557	37 585,693	74 004,173	1 676 613,423
Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:			1 682 400,324	40 404,62	77 634,083	1 800 439,027
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
20	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	3 072,645	3 072,645
IV квартал 2024 г. - затраты по частям II и III:			1 682 400,324	40 404,62	52 028,71	1 774 833,654
21		- в том числе затраты по части II	1 682 400,324	40 404,62	--	1 722 804,944
22		- в том числе затраты по части III	--	--	52 028,71	52 028,71
23	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2024 г. - 12%	--	--	212 980,038	212 980,038
Итого налог на добавленную стоимость			--	--	216 052,683	216 052,683
ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА			1 682 400,324	40 404,62	293 686,766	2 016 491,71

Директор департамента по проектированию и обустройству

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела



Ережепов Б.К.

Кривошеев А.П.

Маринцева С.Б.