Приложение№2
к Договору №________________
от « »____________2025 года

Техническая спецификация к договору о закупке СМР объекта
«Строительство нефтепровода от ДНС «Урихтау» до ЦПНГ «Алибекмола» расположенного в Мугалжарском районе Актюбинской области»
	№
	Перечень основных
требований
	Содержание исходных данных и требований по строительству


	1
	Расположение объекта
	Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, месторождение Урихтау

	2
	Вид строительства
	Промышленный (уровень ответственности объекта 2 (нормальный), относящийся к технически сложным согласно заключению РГП «Госэкспертиза»).

	3
	Основание
	Годовой план закупок товаров, работ и услуг ТОО «Урихтау Оперейтинг» на 2025 год.

	4
	Состав объекта/работ:
	Согласно рабочему проекту «Строительство нефтепровода от ДНС «Урихтау» до ЦПНГ «Алибекмола» расположенного в Мугалжарском районе Актюбинской области», заключение государственной экспертизы № 04-0281/24 от 23.08.2024 г. и настоящей технической спецификации.

	5
	Основные требования по
технологии
производства.

	Согласно Проектной документации и требованиям нормативов, действующих на территории Республики Казахстан (далее –РК):
- Закон «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»
- Строительных норм и правил (далее - СНиП).
- Ведомственных строительных норм (далее - ВСН).
- Правил устройств электроустановок (далее – ПУЭ).
- Правил технической эксплуатации (далее - ПТЭ); 
- Правил техники безопасности (далее - ПТБ); 
- Требования промышленной безопасности.
- Правил пожарной безопасности.

	6
	6.1. Требования и
обязанности Подрядчика
	6.1.1. Выполнить строительно-монтажные работы, предусмотренные в соответствии с проектом «Строительство нефтепровода от ДНС «Урихтау» до ЦПНГ «Алибекмола» расположенного в Мугалжарском районе Актюбинской области» и условиями Договора. После завершения СМР, предварительно согласовав с Заказчиком сроки начала пусконаладочных работ, провести пусконаладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию. 
Программу пусконаладочных работ разработать и согласовать с Заказчиком в течение 60 календарных дней с момента заключения Договора. Вышеуказанные работы должны быть выполнены в соответствии с Графиком выполнения Работ (разработанный Подрядчиком), утвержденным Заказчиком.
6.1.2. Сдать объект Заказчику в установленный Договором срок в состоянии, обеспечивающем его проектные параметры.
6.1.3. В обязательном порядке в течение 5 календарных дней с момента обнаружения, предварительно согласовать с Заказчиком в письменном виде любые изменения, которые могут возникнуть во время выполнения работ до начала их осуществления Оборудование, предназначенное для строительства, выбирается в соответствии с климатическими и сейсмическими условиями и требованиями взрыва/пожаробезопасности, характеристикой углеводородов, материалов и технологических процессов и обеспечивает прочность, герметичность, коррозионную стойкость, безопасную эксплуатацию и ликвидацию аварийных ситуаций и письменно согласовывается с Заказчиком на соответствие с проектной документацией
6.1.4. Производить входной контроль перед монтажом строительных материалов и оборудования с представителями Заказчика и представителя от технадзора. Производить ревизию и отбраковку перед монтажом запорной арматуры, нефтепромыслового оборудования и электрооборудования с представителями Заказчика (технадзор, механик, мастер-электрик и т.д.);
6.1.5. Производить необходимые испытания оборудования в присутствии представителя Заказчика и Технического надзора с составлением протоколов, актов испытаний (согласно СП РК 3.05–103–2014 или РДС РК 1.03-05-2011).
6.1.6. Использовать при СМР соответствующие поверенные приспособления, приборы и др. оборудования и механизмы. 
6.1.7. Электромонтажные работы производить согласно ПУЭ, ПТБ, ПТЭ, СНиП и требований Промышленной безопасности и ППБ.
6.1.8. Строительные работы производить в соответствии со СНиП, действующими на территории РК, а также в соответствии с Проектной документацией, предоставленной Заказчиком.
6.1.9. За 5 календарных дней до начала работ письменно информировать владельцев объектов, коммуникаций и др. О времени начала проведения работ, с согласованием проведения соответствующих работ. Подрядчик самостоятельно получает все разрешения и согласования у собственников, для производства строительно-монтажных работ. 
6.1.10. Своевременно оформлять исполнительно-техническую документацию в 3-х экземплярах (один экземпляр для Подрядчика, один - для инженера по техническому надзору, находящегося непосредственно на строительном участке, один -для Заказчика), согласно правилам и нормам РК. Копию бумажную исполнительно-технической документации и сканированную версию в электронном виде предоставлять в офис Заказчика и на эл. адрес курируемого подразделения. 
6.1.11. Нести все материальные и иные затраты по приемке построенного Объекта в эксплуатацию;
6.1.12. За 10 календарных дней до монтажа оборудования предоставить Заказчику техническую документацию на применяемое в строительстве объекта материалы и оборудования (паспорта, сертификаты, конструкторские чертежи и схемы, упаковочные листы, разрешение на применение на территории РК и т. д.). Качество строительных материалов должно соответствовать требованиям, указанным в проекте на строительство объекта.
При производстве работ иметь на месте работ и хранить вместе с общим журналом работ заверенные копии технических паспортов и сертификатов (документов качества) на все применённые и применяемы на момент проведения работ материалы.
6.1.13. Выполнять все инженерно-геодезические работы инструментами имеющие действующие сертификаты о поверке, необходимые для производства строительно-монтажных работ.
6.1.14. В течение 10 рабочих дней с момента подписания Договора разработать совместно с поставщиком трубной продукции  и предоставить на согласование, на бумажном и электронном носителе Заказчику Проект Производства Работ (далее - ППР) согласно СН РК 1.03–00–2022. Работы производить в соответствии с ППР, разработанным Подрядчиком и согласованным с Заказчиком.
6.1.15. При проведение строительно-монтажных работ привлечь за свой счет специалистов поставщика трубной продукции (стеклопластиковых труб) для проведения шеф-монтажных работ.
6.1.16. Применять при монтаже стеклопластиковых труб только рекомендованные поставщиком трубной продукции, инструменты, расходные материалы и оборудования.
6.1.15. После проведения пуско-наладочных работ, в установленном порядке произвести пуск объекта в эксплуатацию с участием представителей Заказчика, авторского надзора, технадзора.
6.1.16. Обеспечивает представителей Заказчика и Технического надзора, осуществляющих контроль над выполнением работ рабочим местом на строительной площадке, с обогревом, кондиционером, телефонной связью и интернет.
6.1.17. Обеспечить транспортом представителей Заказчика на постоянной основе (на объекте).
6.1.18. До 5-го числа каждого месяца предоставляет Заказчику подробный перечень работ на следующий месяц.
6.1.19. Должен иметь в штате не менее 2-х сотрудников, прошедших обучение и имеющих действующее удостоверение по курсу «Сейсмостойкое строительство» (непосредственно строительно-монтажные работы).
6.1.20. В течение 10 рабочих дней с момента подписания Договора должен предоставить сметный расчет стоимости строительства, пуско-наладочных работ, в обязательном порядке включающий все затраты для сдачи Объекта в эксплуатацию на условиях «под ключ», в том числе включая строительно-монтажные работы, подключение всех коммуникации (вода, канализация, электричество, отопление и др.), специализированные и вспомогательные работы, оборудование, материалы, запасные части, мобилизацию, демобилизацию, аттестацию оборудования в государственных органах РК, работы не указанные в Технической спецификации, но предусмотренные в Проектной документации, а также непредвиденные расходы (на выполнение возможных дополнительных работ, не предусмотренных в проектной документации и Технической спецификации, но необходимых для полного завершения строительства предусмотренных объектов). А также расчет ведомости договорной цены (расчет ведомости договорной цены при подписании Договора за подписью первого руководителя или уполномоченного им лица по доверенности и печатью, а также в форматах файлов MS Word или MS Excel).
6.1.21. В течение 10 рабочих дней с момента подписания Договора, предоставить на утверждение Заказчику График выполнения Работ. При этом в данном графике срок мобилизации персонала, оборудования для ведения строительно-монтажных работ и специальной техники не должен превышать 10 календарных дней с даты подписания Договора. Строительно-монтажные работы на всех подобъектах должны начаться одновременно, после завершения мобилизации в течение одного дня.
6.1.22. Иметь в собственности или в аренде, согласно проектной документации, в исправном состоянии специальную технику, соответствующую техническим характеристикам в необходимом количестве, для надлежащего выполнения работ. 
6.1.23. Предоставить рабочий персонал и инженерно-технических работников (далее - ИТР) с соответствующей квалификацией и необходимой численностью для ведения строительно-монтажных работ согласно проектной документации, обученный требованиям Промышленной безопасности.
6.1.24. Подрядчик за свой счет обеспечивает оборудование, расходные материалы, подключение всех коммуникации для выполнения пуско-наладочных работ без увеличения стоимости заключённого Договора.
6.1.25. Заранее информировать владельцев коммуникаций о времени начала проведения работ по пересечению коммуникаций, вызвать их представителей перед началом соответствующих работ. Подрядчик самостоятельно получает все разрешения и согласования у собственников, для производства строительно-монтажных работ, по проведению работ по пересечению коммуникаций;
6.1.26. Подрядчик обязуется до монтажа предоставить Заказчику техническую документацию на применяемое в строительстве объекта материалы и оборудования (паспорта, сертификаты, конструкторские чертежи и схемы, упаковочные листы, разрешение на применение на территории РК и т.д.).
6.1.27. Подрядчик обязан произвести пуск объектов электроснабжения в эксплуатацию после проведения всех испытаний.
6.1.28. Выполнять иные обязанности в соответствие с Договором и законодательством РК.
6.1.29. Предусмотреть установку тройника-1шт, задвижки-1шт и заглушку -1 шт на линии нефтепровода. Характеристика фасонных частей и задвижки, а также места установке будут уточняться по месту.
6.1.30. Подрядчик должен в течение 20 календарных дней после закупа трубной продукции, сдать на склад ТОО «Урихтау Оперейтинг» закупленное оборудования и материалы, приобретённого в рамках данного договора согласно п.4.1.40 настоящего Договора следующее оборудование:

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	Ключ трубный: КР 150/200 - демонтажный и КРД 150/200 с регулируемой моментной рукояткой.
	5 комплекта.

	2
	Ремкомплект стеклопластиковый Ду 200 мм Рн 5,5 МПа L 9100 мм.
	3 комплекта.

	3
	Скорлупа ППУ плотностью 55 кг/м3 и толщиной 60 мм.
	130 м

	4
	Смазка ТОМФЛОН TF-15.
	570 кг.

	5
	Аварийный запас трубы в количестве не менее 1% от общей длины с муфтами и с необходимым инструментом/оборудованием для проведения ремонтных работ.
	

	6
	Переход от стеклопластика на металл
	4 к-т



6.2.7.  Подрядчик должен в течение 60 календарных дней после подписания договора, сдать на склад ТОО «Урихтау Оперейтинг» оборудования и материалы не вошедшие в сметные расчёты, а именно:

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	Коммутатор Moxa EDS-P510A-8PoE-2GTXSFP-T
	1

	2
	Коммутатор Moxa EDS-P206A-4PoE-S-SC-T
	2

	3
	Коммутатор Moxa EDS-P506A-4PoE-T
	2

	4
	Коммутатор Cisco C1000-8P-2G-L.1.4
	1

	5
	Источник питания, с защитным покрытием - QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO -
	2



	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	Закуп и монтаж задвижек ручного управления Ду200,Ру25 исп.нж/нж 
	5- шт



 - приём оборудования будет приниматься согласно п.4.1.40 настоящего Договора.


	
	6.2. Контроль качества
выполняемых работ,
выполняемых
Подрядчиком

	6.2.1. Иметь в собственности и, или на праве аренды сертифицированные лаборатории для контроля качества выполняемых работ и материалов или привлечь к данным работам специализированную организацию, в том числе для проведения дефектоскопии сварочных стыков.
6.2.2. Разработать в течение 15 календарных дней после подписания договора и согласовать технологическую карту сварочных работ в соответствии с применяемыми металлами в ПСД.
6.2.3. Своевременно предоставлять соответствующую информацию по запросу представителей технадзора.
6.2.4. Разработать совместно с поставщиком трубной продукции в течение 15 календарных дней после подписания договора и согласовать в ТОО «Урихтау Оперейтинг» правила транспортировки и складирование стеклопластиковых труб согласно рекомендациям завода изготовителя.
6.2.5. Разработать совместно с поставщиком трубной продукции в течение 15 календарных дней после подписания договора и согласовать в ТОО «Урихтау Оперейтинг» порядок проведения: 
- земляных работ (подготовка траншеи под укладку труб и обратная засыпка).
- монтаж трубопроводов из стеклопластиковых труб.
- технологическую карту (далее - ТК) на проведения гидравлических испытаний и очистке внутренней полости нефтепровода. До выполнения испытания Подрядчик обязан согласовать ТК с заказчиком, а также за 10 дней уведомить Заказчика о намерениях провести работы по испытанию трубопровода. 

	
	6.3. Испытание
смонтированного
Подрядчиком
оборудования и сетей

	6.3.1 Произвести индивидуальные испытания подобъектов согласно программе пусконаладочных работ в соответствии со строительными нормами и правилами РК с предоставлением протоколов замеров и актов испытаний, предварительно согласовав с Заказчиком сроки начала испытаний.
6.3.2 Обязан при заключении договоров на приобретение и поставку оборудования, предусмотреть затраты на пусконаладочные работы.
6.3.3 Должен разработать Программу пусконаладочных работ объекта и произвести все необходимые пуско-наладочные работы, (механическая, электрическая и КИПиА), испытания согласно действующим в РК нормам и правилам.
6.3.4. Подрядчик должен иметь все расходные материалы (ингибитор коррозии, ингибитор гидратообразования и т.д.), оборудования, услуги коммуникации для выполнения пуско- наладочных работ.
6.3.5. Подрядчик должен произвести комплексное испытание и  пуско-наладочные работы согласно нормам и правилам с предоставлением протоколов замеров.

	
	6.4. Оборудование,
используемое и
закупаемое Подрядчиком
для строительно-
монтажных работ.

	6.4.1 Иметь все необходимое оборудование, инструменты и технику для качественного выполнения строительно-монтажных работ.
6.4.2 Иметь все необходимые расходные материалы, оборудования, услуги коммуникации для выполнения пуско-наладочных работ.
6.4.3 Иметь все виды горюче-смазочных материалов на все время выполнения работ.
6.4.4 Вся техника должна быть в технически в исправном состоянии и безопасным при эксплуатации во время производства работ.
6.4.5 Нести ответственность за все расходы по оборудованию, спецтехнике и автомашинам, включая техническое обслуживание, а также за расходы по немедленному замещению их в течение 1 суток в случае поломки, потери или повреждения.
6.4.6 Все оборудования и материалы, закупаемые для строительно-монтажных работ по Объекту, должны соответствовать проектной документации, быть новыми, и должны быть в течение 20 календарных дней с момента подписания Договора заранее согласованы с Заказчиком в письменном виде с предоставлением соответствующих паспортов и сертификатов завода изготовителя. Обязан предоставить перечень оборудования с указанием типов, количества, отметкой о наличии сертификатов о поверке и разрешений на применение в РК.

	
	6.5. Нефтепромысловое
оборудование (далее-
НПО), трубопроводы,
запорная арматура.

	6.5.1 В соответствии действующими нормативными актами с учетом параметров технологических процессов, компонентного состава и характеристик коррозионно-агрессивности транспортируемой среды, обеспечивающих прочность, герметичность, коррозионную стойкость от воздействия сероводорода, диоксида углерода для обеспечения безопасной эксплуатации НПО.

	
	6.6. Тендерная заявка
Подрядчика (требования) должна включать
	[bookmark: _Hlk181785269]6.6.1 Подрядчик должен иметь лицензию на строительно-монтажные работы 1 категорий со следующими подвидами.
1. Специальные работы в грунтах, в том числе:
1) устройство оснований
2. Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе:
1) монтаж металлических конструкций
2) устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций.
3. Специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений, включающие капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе
1) промысловых и магистральных сетей нефтепроводов, газопроводов, а также магистральных сетей нефтепродуктопроводов.
4. Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе
1) сетей газоснабжения высокого и среднего давления, бытового
и производственного газоснабжения низкого давления,
внутренних систем газоснабжения.
2) сетей электроснабжения и устройства наружного
электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и
электроотопления
5. Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с
1) связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля производственного назначения.
(Потенциальный должен приложить к тендерной заявке заверенные копии лицензии либо заявление потенциального Подрядчика, содержащее ссылку на официальный интернет-источник (веб-сайт) государственного органа, выдавшего лицензию)
6.6.2 Потенциальный поставщик должен иметь опыт работы не менее 5 лет на рынке закупаемых однородных работ, услуг, подтвержденный электронными копиями соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу выполненных работ, совокупный объем которых по одному договору, в каждом году составляет не менее 75 миллионов тенге без учета НДС и счетов-фактур (при выписке счета-фактуры на бумажном носителе в соответствии с законодательством Республики Казахстан) или электронных счетов-фактур.
Потенциальный должен приложить к тендерной заявке заверенные копии актов выполненных работ и ЭСФ
6.6.3.Подрядчик должен иметь следующих специалистов:
	№ 

	Специалисты,
обладающие
квалификацией
и/или опытом
работы
	Документы,
подтверждающие
квалификацию и/или опыт
работы специалистов
	Количество
специалистов

	Опыт работы
специалистов


	1
	Инженер-
механик
	Копия диплома о высшем образовании по специальности «Машины и оборудования нефтяных и газовых промыслов»
	2
	3 года на
должности
инженер-
механик
нефтегазовой
отрасли

	2
	Инженер-
энергетик

	Копия диплома о специальном высшем образовании – бакалавр
Электроэнергетики (или электрики)
	2
	3 года

	
	
	Копия квалификационного
удостоверения и Протокола квалификационной проверки знаний, подтверждающего
группу по электробезопасности с действующими сроками – не
ниже IV группы
	-
	-

	3
	Начальник
участка

	Копия диплома о высшем
образовании по специальности «Инженер – строитель»

	1
	5 лет

	
	
	Действующее удостоверение
по курсу «Сейсмостойкое
строительство» (непосредственно
строительно-монтажные работы)
	
	

	4
	Инженер 
строитель

	Копия диплома о высшем
образовании по специальности «Инженер – строитель»
	2
	3 года




	7
	Условия и требования к Подрядчику по
выполнению работ
АСУТП

	7.1 Подрядчик должен выполнить все монтажные работы, наладку, индивидуальные испытания по КИП и АСУТП, подключения, проверки цепей, логических взаимосвязей алгоритмических модулей, разработку, оптимизацию мнемосхем, наладку согласно проекту и СП РК 4.02–103-2012, СН РК 4.02-03-2012, «ГОСТ Р МЭК 61508-2-2007» для обеспечения готовности объекта к вводу, и дальнейшей эксплуатации.
7.2 Перед выполнением всех видов работ по АСУТП Подрядчик должен подробно изучить технические характеристики существующей/эксплуатирующейся SCADA УКПГ-40 ТОО «GPC», применяемые средства автоматизации, лицензии, программное обеспечение, рабочие станции и другие. Выполнить работы согласно требованиям руководств, инструкций, правил по наладке, эксплуатации, монтажу, конфигурации и т.п. К выполнению работ допускать обученный персонал по монтажу, наладке, конфигурации средств автоматизации, предусмотренных проектом.
7.3 Подрядчик должен произвести интеграцию смонтированных по проекту средств автоматизации в существующую систему ДНС ТОО «Урихтау Оперейтинг» и ЦПНГ Алибекмола «ТОО Казахойл Актобе» по согласованию с заказчиком.
7.4 Все контрольно-измерительные приборы и другие средства автоматизации должны быть новыми.
7.5 Все поставляемые контрольно-измерительные приборы должны быть внесены в единый государственный реестр средств измерений РК, должны быть поверены и иметь сертификаты о поверке, действующие не менее года от начала сдачи объектов в эксплуатацию.
7.6 Подрядчик перед закупом в течение 30 календарных дней с даты подписания договора, должен согласовать все типы и характеристики закупаемых средств автоматизации и связи.

	8
	Условия по обучению персонала ТОО «Урихтау Оперейтинг»
	8.1 Подрядчик совместно с поставщиком трубной продукции обязан за свой счёт организовать обучение персонала ТОО «Урихтау Оперейтинг» (Вахты №1 и 2) по ремонту поврежденных труб в полевых условиях.

	9
	Условия и требования к Подрядчику по
безопасности, охране
здоровья и окружающей среды

	9.1 Сохранять территорию проведения СМР в чистоте. Организовать места сбора отходов в соответствии с нормативными требованиями РК. Своевременно по мере накопления вывозить все образующиеся отходы, на протяжении всего времени выполнения работ. Предоставить информацию о месте и объемах их образовании, накоплении и о принятых мерах.
Обязан предоставить копию Договоров на управление (передачу, размещения, переработку, утилизацию и т. п.) отходами при этом, срок действия договоров должен соответствовать срокам выполнения Работ по строительству.
9.2. Обеспечить каждого своего работника спецодеждой (единая форма с логотипами фирмы) и средствами индивидуальной защиты.
9.3. Нести ответственность перед государственными контролирующими органами за нарушение требований природоохранного законодательства, законодательства по охране труда, пожарной безопасности.
9.4. Нести ответственность за установление, поддержание и наблюдение над выполнением персоналом условий в отношении запрещенных веществ, таких как спиртные напитки, оружие, наркотические и психотропные вещества.
9.5. Заказчик имеет право отстранить персонал Подрядчика и Субподрядчика, вовлеченного в действия с неразрешенными, запрещенными, противозаконными веществами от выполнения Работ и запретить их нахождение на территории строительства
9.6. Получить все разрешения, в том числе и разрешение на эмиссии в окружающую среду (лицензии) на все ожидаемые эмиссии в период оказания услуг. Заключить договора на осуществление сбросов, размещение отходов, использование водных объектов, необходимые для выполнения Работ.
Самостоятельно вносить в установленном порядке налоги, сборы и иные платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду. Размещение отходов, водопользование, заключить договоры на управление и/или захоронение отходов производства и потребления, на управление производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод с передачей прав собственности на все виды отходов и сточных вод, образованных в ходе выполнения Работ по Договору. Затраты Подрядчика по внесению указанных платежей Заказчиком не компенсируются и не оплачиваются.
9.7 В соответствии с экологическим законодательством и нормативно-правовыми актами Республики Казахстан;
9.8 Запуск на портале Заявления о намечаемой деятельности с получением положительного заключения. 
9.9. Разработать раздел охраны окружающей среды ООС для рабочего проекта, с организацией и проведением общественных слушаний. 
9.10. Получение Разрешения на воздействия в окружающую среду на период проведения строительно-монтажных работ.

	10
	Особые условия
	10.1 При выполнении электромонтажных работ Подрядчик должен иметь аттестованную лабораторию высоковольтных испытаний или привлечь специализированную компанию.
10.2. Подрядчик самостоятельно получает пропуска для проезда автотранспорта и другой необходимой техники через территории других недропользователей и землевладельцев;
10.3 Подрядчик должен иметь все разрешительные документы для грузоподъемных механизмов.
10.4 Подрядчик ответственен за проведение ежегодного технического осмотра, страхование в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств»;
10.5 В случае изменения ТУ или выявления в ходе выполнения Работ, не указанных в данном техническом задании, но присутствующих в проектной документации, а также не указанных в проектной документации, но необходимые для полного выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ, то такие работы должны быть выполнены в полном объеме за счет Подрядчика, в пределах суммы, заключенного Договора и при условии соответствия Гражданскому Кодексу РК
10.6 После завершения всех работ Подрядчик обязан провести техническую и биологическую рекультивацию нарушенных земель согласно ПСД;
10.7 На все средства измерений, Подрядчиком должны быть предоставлены сертификаты о поверке, действующие не менее года от даты сдачи объекта после строительства также после строительства Подрядчик обязан предоставить перечень оборудования и средств измерений с указанием типов, количества, отметкой о наличии сертификатов о поверке и разрешений на применение в РК.
10.8 Подрядчик должен обеспечить при проведении работ свой персонал жильем, питанием и медицинским обслуживанием, электроэнергией, водой и связью, а также организовать доставку персонала к месту работ и обратно за собственный счет.
10.9 Все испытания Подрядчик должен произвести сертифицированными и прошедшими поверку приборами.
10.10 Подрядчик принимает на себя все необходимые расходы, связанные с получением всех необходимых лицензий, лицензий на необходимый по Договору вид работ, разрешений и согласований, разработки ППР и т. д.
10.11 Заказчик оставляет за собой право отстранения от выполнения работ машин и механизмов, приостановления работы оборудования Подрядчик в случае их технического несоответствия установленным стандартам и настоящей технической спецификации.
10.12 Подрядчик организовывает и обеспечивает охрану Объекта на весь период строительства.
10.13 Подрядчик за свой счет обеспечивает необходимым оборудованием, расходными материалами, подключением коммуникаций для выполнения строительно-монтажных, индивидуальных испытании, без увеличения стоимости заключенного Договора. 

	11
	Режим работы
производства
	11.1 Непрерывный, вахтовый с продолжительностью вахты 15
дней

	12
	Сроки строительства
	12.1 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы со дня подписания договора до 30 ноября 2025 года.




	
ЗАКАЗЧИК:

Директор по производству

__________________ М. Исмагулов

	
ПОДРЯДЧИК:






