Приложение№2
к Договору №________________           
от «       »                        2025 года           
 
Техническая спецификация к договору о закупке СМР объекта «Обустройство скважины ВУ8 месторождения «Восточное Урихтау» расположенного в Актюбинской области, Мугалжарский район»
	№№
	Перечень основных требований
	Содержание исходных данных и требований по строительству

	1
	Расположение объекта
	Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, месторождение Урихтау

	2
	Вид строительства
	Новое строительство. Промышленный (уровень ответственности объекта строительства первый -повышенный).

	3
	Основание
	Годовой план закупок товаров, работ и услуг ТОО «Урихтау Оперейтинг» на 2025 год.

	4
	Состав объекта/работ:
	Согласно рабочему проекту №951584/2024/1-02 «Обустройство скважины ВУ8 месторождения «Восточное Урихтау» расположенного в Актюбинской области, Мугалжарский район», положительное заключение госэкспертизы № 04-0046/25 от 24.02.2025 г. и настоящей технической спецификации.

	5
	Основные требования по технологии производства.
	Согласно Проектной документации и требованиям нормативов, действующих на территории Республики Казахстан (далее – РК):
- Закон «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»
- Строительных норм и правил (далее - СНиП).
- Ведомственных строительных норм (далее - ВСН).
- Правил устройств электроустановок (далее – ПУЭ).
- Правил технической эксплуатации (далее - ПТЭ); - Правил техники безопасности (далее - ПТБ); - Требования промышленной безопасности.
- Правил пожарной безопасности.

	6
	Требования и обязанности Подрядчика.
	6.1.1 Выполнить строительно-монтажные работы, предусмотренные в соответствии с проектом «Обустройство скважины ВУ8 месторождения «Восточное Урихтау» расположенного в Актюбинской области, Мугалжарский район» и условиями Договора. После завершения СМР, предварительно согласовав с Заказчиком сроки начала пусконаладочных работ, провести пусконаладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию. Программу пусконаладочных работ разработать и согласовать с Заказчиком в течение 60 календарных дней с момента заключения Договора. Вышеуказанные работы должны быть выполнены в соответствии с Графиком выполнения Работ (разработанный Подрядчиком), утверждённым Заказчиком, со сроком окончания Работ не позднее нормативного срока строительства согласно заключению госэкспертизы.
6.1.2 Сдать объект Заказчику в установленный Договором срок в состоянии, обеспечивающем его проектные параметры.
6.1.3 В обязательном порядке в течение 5 календарных дней с момента обнаружения, предварительно согласовать с Заказчиком в письменном виде любые изменения, которые могут возникнуть во время выполнения работ до начала их осуществления Оборудование, предназначенное для строительства, выбирается в соответствии с климатическими и сейсмическими условиями и требованиями взрыва/пожаробезопасности, характеристикой углеводородов, материалов и технологических процессов и обеспечивает прочность, герметичность, коррозионную стойкость, безопасную эксплуатацию и ликвидацию аварийных ситуаций и письменно согласовывается с Заказчиком на соответствие с проектной документацией
6.1.4 Производить входной контроль перед монтажом строительных материалов и оборудования с представителями Заказчика и представителя от технадзора
6.1.5 Производить необходимые испытания оборудования в присутствии представителя Заказчика с составлением протоколов, актов испытаний (согласно СП РК 3.05–103–2014  или РДС РК 1.03-05-2011).
6.1.6 Использовать при СМР соответствующие поверенные приспособления, приборы и др. оборудования и механизмы.
6.1.7 Электромонтажные работы производить согласно ПУЭ, ПТБ, ПТЭ, СНиП и требований Промышленной безопасности и ППБ.
6.1.8 Строительные работы производить в соответствии со СНиП, действующими на территории РК, а также в соответствии с Проектной документацией, предоставленной Заказчиком.
6.1.9 За 5 календарных дней до начала работ письменно информировать владельцев объектов, коммуникаций и др. о времени начала проведения работ, с согласованием проведения соответствующих работ. Подрядчик самостоятельно получает все разрешения и согласования у собственников, для производства строительно-монтажных работ.
6.1.10 Своевременно оформлять исполнительно-техническую документацию в 3-х экземплярах (один экземпляр для Подрядчика, один - для инженера по техническому надзору, находящегося непосредственно на строительном участке, один - для Заказчика), согласно правилам и нормам РК. Копию бумажную исполнительно-технической документации и сканированную версию в электронном виде предоставлять в офис Заказчика и на эл. адрес курируемого подразделения.
6.1.11 Нести все материальные и иные затраты по приемке построенного Объекта в эксплуатацию;
6.1.12 За 10 календарных дней до монтажа оборудования предоставить Заказчику техническую документацию на применяемое в строительстве объекта материалы и оборудования (паспорта, сертификаты, конструкторские чертежи и схемы, упаковочные листы, разрешение на применение на территории РК). Качество строительных материалов должно соответствовать требованиям, указанным в проекте на строительство объекта.
При производстве работ иметь на месте работ и хранить вместе с общим журналом работ заверенные копии технических паспортов и сертификатов (документов качества) на все примененные и применяемые на момент проведения работ материалы.
6.1.13 Выполнять все инженерно-геодезические работы инструментами имеющие действующие сертификаты о поверке, необходимые для производства строительно-монтажных работ.
6.1.14 В течение 10 рабочих дней с момента подписания Договора разработать и предоставить на согласование на бумажном и электронном носителе Заказчику Проект.
Производства Работ (далее - ППР) согласно СН РК 1.03– 00–2022. Работы производить в соответствии с ППР, разработанным Подрядчиком и согласованным с Заказчиком.
6.1.15 После проведения пуско-наладочных работ, в установленном порядке произвести пуск объекта в эксплуатацию с участием представителей Заказчика, авторского надзора, технадзора.
6.1.16 Обеспечивает представителей Заказчика и Технического надзора, осуществляющих контроль над выполнением работ рабочим местом на строительной площадке, с обогревом, кондиционером, телефонной связью и интернет.
6.1.17 Выполнять иные обязанности в соответствие с Договором и законодательством РК.
6.1.18 До 5-го числа каждого месяца предоставляет Заказчику подробный перечень работ на следующий месяц.
6.1.19 В течение 10 рабочих дней с момента подписания Договора должен предоставить сметный расчет стоимости строительства, пуско-наладочных работ, в обязательном порядке включающий все затраты для сдачи Объекта в эксплуатацию на условиях «под ключ», в том числе включая строительно-монтажные работы, подключение всех коммуникации (вода, канализация, электричество, отопление и др.), специализированные и вспомогательные работы, оборудование, материалы, запасные части, мобилизацию, демобилизацию, аттестацию оборудования в государственных органах РК, работы не указанные в Технической спецификации, но предусмотренные в Проектной документации, а также непредвиденные расходы (на выполнение возможных дополнительных работ, не предусмотренных в проектной документации и Технической спецификации, но необходимых для полного завершения строительства предусмотренных объектов). А также расчет ведомости договорной цены (расчет ведомости договорной цены при подписании Договора за подписью первого руководителя или уполномоченного им лица по доверенности и печатью, а также в форматах файлов MS Word или MS Excel).
6.1.20 В течение 10 рабочих дней с момента подписания Договора, предоставить на утверждение Заказчику График выполнения Работ. При этом в данном графике срок мобилизации персонала, оборудования для ведения строительно-монтажных работ и специальной техники не должен превышать 10 календарных дней с даты подписания Договора. Строительно-монтажные работы на всех подобъектах должны начаться одновременно, после завершения мобилизации в течение одного дня.
6.1.21 Иметь в собственности или в аренде, согласно проектной документации, в исправном состоянии специальную технику, соответствующую техническим характеристикам в необходимом количестве, для надлежащего выполнения работ. 
6.1.22 Подрядчик за свой счет обеспечивает оборудование, расходные материалы, подключение всех коммуникации для выполнения пуско-наладочных работ без увеличения стоимости заключенного Договора.
6.1.23 Производить входной контроль поступающего оборудования и материалов до монтажа с представителями технадзора и заказчика.

	6.2.
	Контроль качества выполняемых работ, выполняемых Подрядчиком
	6.2.1 Иметь в собственности и, или на праве аренды сертифицированные лаборатории для контроля качества выполняемых работ и материалов или привлечь к данным работам специализированную организацию, в том числе для проведения дефектоскопии сварочных стыков.
6.2.2 Разработать и согласовать технологическую карту сварочных работ в соответствии с применяемыми металлами в ПСД до начала проведения СМР.
6.2.3 Своевременно предоставлять соответствующую информацию по запросу представителей технадзора.

	6.3.
	Испытание смонтированного Подрядчиком оборудования и сетей
	6.3.1 Произвести индивидуальные испытания подобъектов согласно программе пусконаладочных работ в соответствии со строительными нормами и правилами РК с предоставлением протоколов замеров и актов испытаний, предварительно согласовав с Заказчиком сроки начала испытаний.
6.3.2 Обязан при заключении договоров на приобретение и поставку оборудования, предусмотреть затраты на пусконаладочные работы.
6.3.3 Должен разработать Программу пусконаладочных работ объекта.


	6.4.
	Оборудование, используемое и закупаемое Подрядчиком для строительно-монтажных работ.
	6.4.1 Иметь все необходимое оборудование, инструменты и технику для качественного выполнения строительно-монтажных работ.
6.4.2 Иметь все необходимые расходные материалы, оборудования, услуги коммуникации для выполнения пуско-наладочных работ.
6.4.3 Иметь все виды горюче-смазочных материалов на все время выполнения работ.
6.4.4 Вся техника должна быть в технически в исправном состоянии и безопасным при эксплуатации во время производства работ.
6.4.5 Нести ответственность за все расходы по оборудованию, спецтехнике и автомашинам, включая техническое обслуживание, а также за расходы по немедленному замещению их в течение 1 суток в случае поломки, потери или повреждения.
6.4.6 Все оборудования и материалы, закупаемые для строительно-монтажных работ по Объекту, должны соответствовать проектной документации, быть новыми, и должны быть в течение 20 календарных дней с момента подписания Договора заранее согласованы с Заказчиком в письменном виде с предоставлением соответствующих паспортов и сертификатов завода изготовителя. Обязан предоставить перечень оборудования с указанием типов, количества, отметкой о наличии сертификатов о поверке и разрешений на применение в РК.


	6.5.
	Нефтепромысловое оборудование (далее-НПО), трубопроводы, запорная арматура.
	6.5.1 В соответствии действующими нормативными актами с учетом параметров технологических процессов, компонентного состава и характеристик коррозионно-агрессивности транспортируемой среды, обеспечивающих прочность, герметичность, коррозионную стойкость от воздействия сероводорода, диоксида углерода для обеспечения безопасной эксплуатации НПО.


	6.6.
	Тендерная заявка Подрядчика 	(требования) должна включать
	6.6.1. Подрядчик должен иметь лицензию на строительно-монтажные работы 1 категорий со следующими подвидами.
1. Специальные работы в грунтах, в том числе:
1) устройство оснований
2. Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе:
1) монтаж металлических конструкций
2) устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций.
3. Специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений, включающие капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе
1) промысловых и магистральных сетей нефтепроводов, газопроводов, а также магистральных сетей нефтепродуктопроводов.
4. Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе
1) сетей газоснабжения высокого и среднего давления, бытового и производственного газоснабжения низкого давления, внутренних систем газоснабжения.
2) сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления
5. Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с
1) связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля производственного назначения.
6.6.2 	В 	случае 	привлечения 	Подрядчиком Субподрядчиков для выполнения Работ, предоставить перечень Субподрядчиков (соисполнителей при выполнении работ и оказании услуг) и объем (каждый и общий объем в процентном выражении) и вид передаваемых на субподряд работ в одном и том же документе. При этом объем передаваемых на субподряд работ не должен превышать в совокупности более 1/4 объема работ от стоимости строительства.
6.6.3 	Подрядчик должен иметь в штате следующих специалистов:
Начальник участка – 1 человек.
Инженер-механик – 2 (два) -человека
Инженер строитель - 2 человека
Инженер АСУТП – 1 человек 
Инженер-энергетик группа допуска по электробезопасности – не ниже IV группы- 2 человека
Инженер-электрик - 2 человека
Инженер КИПиА - 1 человек


	6.7.
	Оборудование, поставляемое Заказчиком
	6.7.1. Оборудование поставляется Заказчиком согласно РП № 951584/2024/1-02.
При этом демонтаж и транспортировка оборудования производит за счет подрядчика и спецавтотранспортом со объектов/складов ТОО «Урихтау Оперейтинг»


	7.
	Условия и требования к Подрядчику по выполнению работ по АСУТП
	7.1. Подрядчик должен выполнить все монтажные работы, наладку, индивидуальные испытания по КИП и АСУТП, подключения, проверки цепей, логических взаимосвязей алгоритмических модулей, разработку, оптимизацию мнемосхем, наладку согласно проекту и СП РК 4.02-103-2012, СН РК 4.02-03-2012,  «ГОСТ Р МЭК 61508-2-2007» для обеспечения готовности объекта к вводу, и дальнейшей эксплуатации.
7.2. Перед выполнением всех видов работ по АСУТП Подрядчик должен подробно изучить технические характеристики существующей/эксплуатирующейся SCADA Заказчика, применяемые средства автоматизации, лицензии, программное обеспечение, рабочие станции и другие и выполнить работы согласно требованиям руководств, инструкций, правил по наладке, эксплуатации, монтажу, конфигурации и т.п. К выполнению работ допускать обученный персонал по монтажу, наладке, конфигурации средств автоматизации, предусмотренных проектом, интегрированию ЛСУ в существующую SCADA Заказчика.
7.3. Подрядчик должен произвести интеграцию локальной системы автоматизации объектов в существующую SCADA систему Заказчика по согласованию с заказчиком, с выводом технологических параметров на АРМ оператора ДНС с разработкой дополнительных мнемосхем.
7.4 Все контрольно-измерительные приборы и другие средства автоматизации должны быть новыми, не ранее 2024 года.
7.5 Все средства измерений должны быть поверены и иметь сертификаты о поверке, действующие не менее года от начала сдачи объектов в эксплуатацию.
7.6. Подрядчик перед закупом должен согласовать все типы и характеристики закупаемых средств автоматизации (ПЛК, КИП, электрические приводы и др.)

	8.
	Условия и требования к Подрядчику по безопасности, охране здоровья и окружающей среды
	8.1 Сохранять территорию проведения СМР в чистоте. Организовать места сбора отходов в соответствии с нормативными требованиями РК. Своевременно по мере накопления вывозить все образующиеся отходы, на протяжении всего времени выполнения работ. Предоставить информацию о месте и объемах их образовании, накоплении и о принятых мерах.
(размещено, утилизировано и передано на переработку)
Обязан предоставить копию Договоров на управление (передачу, размещения, переработку, утилизацию и т.п.) отходами при этом, срок действия договоров должен соответствовать срокам выполнения Работ по строительству.
8.2. Обеспечить каждого своего работника спецодеждой (единая форма с логотипами фирмы) и средствами индивидуальной защиты.
8.3. Нести ответственность перед государственными контролирующими органами за нарушение требований природоохранного законодательства, законодательства по охране труда, пожарной безопасности.
8.4. Нести ответственность за установление, поддержание и наблюдение над выполнением персоналом условий в отношении запрещенных веществ, таких как спиртные напитки, оружие, наркотические и психотропные вещества.
8.5. Заказчик имеет право отстранить персонал Подрядчика и Субподрядчика, вовлеченного в действия с неразрешенными, запрещенными, противозаконными веществами от выполнения Работ и запретить их нахождение на территории строительства
8.6. Получить все разрешения, в том числе и разрешение на эмиссии в окружающую среду (лицензии) на все ожидаемые эмиссии в период оказания услуг. Заключить договора на осуществление сбросов, размещение отходов, использование водных объектов, необходимые для выполнения Работ. Самостоятельно вносить в установленном порядке налоги, сборы и иные платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду. Размещение отходов, водопользование, заключить договоры на управление и/или захоронение отходов производства и потребления, на управление производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод с передачей прав собственности на все виды отходов и сточных вод, образованных в ходе выполнения Работ по Договору. Затраты Подрядчика по внесению указанных платежей Заказчиком не компенсируются и не оплачиваются.

	9.
	Особые условия
	9.1 При выполнении электромонтажных работ Подрядчик должен иметь аттестованную лабораторию высоковольтных испытаний или привлечь специализированную компанию.
9.2. Подрядчик самостоятельно получает пропуска для проезда автотранспорта и другой необходимой техники через территории других недропользователей и землевладельцев (АО «СНПС-Актобемунайгаз» и др.); 
9.3 Подрядчик должен иметь все разрешительные документы для грузоподъемных механизмов.
9.4 Подрядчик ответственен за проведение ежегодного технического осмотра, страхование в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств»; 
9.5 В случае изменения ТУ или выявления в ходе выполнения Работ, не указанных в данном техническом  задании, но присутствующих в проектной документации, а также не указанных в проектной документации, но необходимые для полного выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ, то такие работы должны быть выполнены в полном объеме за счет Подрядчика, в пределах суммы, заключенного Договора и при условии соответствия Гражданскому Кодексу РК.
9.6 После завершения всех работ Подрядчик обязан провести техническую и биологическую рекультивацию нарушенных земель согласно ПСД. 
9.7 На все средства измерений, Подрядчиком должны быть предоставлены сертификаты о поверке, действующие не менее года от даты сдачи объекта после строительства. Также после строительства Подрядчик обязан предоставить перечень оборудования и средств измерений с указанием типов, количества, отметкой о наличии сертификатов о поверке и разрешений на применение в РК.
9.8 Подрядчик должен обеспечить при проведении работ свой персонал жильем, питанием и медицинским обслуживанием, электроэнергией, водой и связью, а также организовать доставку персонала к месту работ и обратно за собственный счет.
9.9 Все испытания Подрядчик должен произвести сертифицированными и прошедшими поверку приборами.
9.10 Подрядчик принимает на себя все необходимые расходы, связанные с получением всех необходимых лицензий, лицензий на необходимый по Договору вид работ, разрешений и согласований, разработки ППР.
9.11 Подрядчик организовывает и обеспечивает охрану Объекта на весь период строительства.
9.12 Подрядчик за свой счет обеспечивает необходимым оборудованием, расходными материалами, подключением коммуникаций для выполнения строительно-монтажных, индивидуальных испытании, без увеличения стоимости заключенного Договора.

	10.
	Режим работы производства
	10.1 Непрерывный, вахтовый с продолжительностью вахты 15 дней

	11.
	Сроки строительства
	11.1 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы согласно графика производства работ,  со сроком окончания работ не позднее нормативного срока строительства согласно заключению госэкспертизы.
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