	                     
                                                                                                                                 
                                                     Техническая спецификация
на работы, связанные со строительством/прокладкой, ремонтом, реконструкцией 
                                                      линий электропередач
[bookmark: _Hlk187246696]       (капитальный ремонт воздушных линий ВЛ-6 кВ по месторождению «Урихтау» 
                                           ТОО «Урихтау Оперейтинг»).

Данная техническая спецификация предполагает оказание услуг по капитальному ремонту воздушных линий 6 кВ по месторождениям ТОО «Урихтау Оперейтинг» (Актюбинская область, Мугалжарский район).

1. Область оказания Услуг.
    Месторождение «Урихтау» находится на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан в 220 км, к югу от города Актобе. 
Среднегодовые температуры разнятся между -40 С зимой и +40 С в летний период. 
                                                                                                                                                             
 2. Содержание работ: 
 - Выполнение работ производится согласно прилагаемых дефектных актов (копии прилагаются);
 - предоставить календарный график выполнения работ с указанием начала и окончания работ.
Состав работ: работы по капитальному ремонту ВЛ-6 кВ состоят из трех этапов:
I. Этап. 
Демонтаж ВЛ-6 кВ на скважину «У-6» (38 опор СВ-105 с проводами и траверсами с целью их повторного использования для ремонта ВЛ).
Состав работ.
- Мобилизация персонала, техники (спецтехники), оборудования и приборов;
- Организация и оформление безопасного ведения работ по демонтажу ВЛ;
- Демонтаж проводов существующей линии на скважину «У-6» (37 пролетов в три провода, общая длина – 5,5 км);
- Скатывание демонтированного провода в барабаны для транспортировки;
- Демонтаж опор ВЛ и РЛНД (согласно дефектного акта);
- Транспортировка и складирование демонтированных проводов и опор на хранение в ТОО «Урихтау Оперейтинг» (в районе ПС-110/35/6 кВ «Урихтау» и использования части опор (23 шт.) для ремонта ВЛ.
II.     Этап.   
 Ремонт участков ВЛ-6 кВ по скважинам №№ 51, 52, 54, 55 и АГЗУ№№ 1, 2 и 3 ТОО «Урихтау Оперейтинг» с заменой опор (поэтапно при необходимости с согласованием отключений по участкам со службой ЦДНиГ).
Участок  ВЛ-6 кВ от ячеек №№ 212 и 109  «АГЗУ-1»  и «АГЗУ-2» ЗРУ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ «Урихтау» (с отпайками на КТП-6/0,4 кВ «Пожарное депо», «Ретрансляторы», «Скважина № 51», «Скважина № 52», «Скважина № 54», «Скважина № 55», и «АГЗУ-1», «АГЗУ-2», «АГЗУ-3».  
Состав работ.
 - Мобилизация персонала, техники (спецтехники), оборудования и приборов;
 - Организация и оформление безопасного ведения работ по капитальному ремонту ВЛ;
- Отключение действующей ВЛ-6 кВ (при необходимости) с переводом работы скважин на   резервное питание от дизельных электростанций (ДЭС) персоналом обслуживающей сервисной компании;
 - Демонтаж провода АС-95 по всей ВЛ (в трехпроводном исполнении);
 - Демонтаж 15 опор и 8 подкосов;
 - Бурение ям под опоры ВЛ (количество ям согласно дефектному акту);
- Транспортировка новых опор до места монтажа;
- Гидроизоляция комлевой части опор (в два слоя);
- Сборка и монтаж опор, монтаж РЛНД. Общее количество монтируемых опор и РЛНД 
    согласно дефектному акту;

- Монтаж, подвеска и закрепление проводов на опоры (в три провода);
- Устройство заземляющих спусков и монтаж контура заземления на установленных опорах;
 - Монтаж гасителей вибрации ГПГ на участке от опор № 5 до опоры № 33;
- Нанесение нумерации опор;
- Профилактические, измерительные и наладочные работы на линии (согласно ПУЭ РК);
 - Подключение смонтированных ВЛ-6 кВ;
- Уборка и приведение в порядок территории после завершения монтажных работ; 
- Сдача выполненных работ Заказчику;
 - Демобилизация персонала, техники (спецтехники), оборудования и приборов.
III Этап.
Ремонт ВЛ-6 кВ по месторождению «Урихтау» ТОО «Урихтау Оперейтинг» с заменой опор (поэтапно с согласованием отключений по участкам со службой ЦДНиГ).
[bookmark: _Hlk188269006]Ремонтируемая ВЛ-6 кВ  - от ячейки № 205 «АГЗУ-4» ЗРУ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ «Урихтау» - от опоры № 1 до опоры № 119 на скважине  «ВУ-2» (с отпайками на КТП-6/0,4 кВ «Пост охраны», «АГРС», «ВУ-6», «ВУ-1», «ВУ-3», «ВУ-4»,  и «АГЗУ-4»).
Состав работ.
 - Мобилизация персонала, техники (спецтехники), оборудования и приборов;
 - Организация и оформление безопасного ведения работ по капитальному ремонту ВЛ;
 - Бурение ям под опоры ВЛ (количество ям согласно дефектному акту);
- Транспортировка новых опор до места монтажа;
[bookmark: _Hlk188279798] - Гидроизоляция комлевой части опор (в два слоя);
- Сборка и монтаж опор (монтаж траверс и изоляторов). Общее количество монтируемых опор согласно дефектному акту;
 - Монтаж РЛНД-10 на отпаях;
 - Раскатка провода АС вдоль трассы монтажа опор;
- Монтаж, подвеска и закрепление проводов на опоры (в три провода);
[bookmark: _Hlk188279452] - Монтаж кабелей и концевых муфт 6 кВ;
- Устройство заземляющих спусков и монтаж контура заземления на установленных опорах;
- Нанесение нумерации опор;
- Профилактические, измерительные и наладочные работы на линии (согласно ПУЭ РК);
- Отключение действующей ВЛ-6 кВ (при необходимости) с переводом работы скважин на резервное питание от дизельных электростанций (ДЭС) персоналом обслуживающей сервисной компании;
 - Подключение смонтированных ВЛ-6 кВ и отпаек;
- Демонтаж ВЛ-6 кВ;
- Уборка и приведение в порядок территории после завершения монтажных работ;
- Вывоз демонтированных опор на хранение в ТОО «Урихтау Оперейтинг» (в районе ПС-110/35/6 кВ «Урихтау»;
- Сдача выполненных работ Заказчику;
 - Демобилизация персонала, техники (спецтехники), оборудования и приборов.
3. Порядок выполнения работ. 
    Подрядчик выполняет работу своей рабочей силой, техникой (спецтехникой) и оборудованием и приборами. Подрядчик обеспечивает питание, проживание и ежедневную перевозку рабочих на объект. Вывоз строительного мусора осуществляет Подрядчик. Обеспечивает качественные и безопасные методы работы. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, электробезопасности, санитарно-гигиенического режима на территории, на которой производятся работы, возлагается на Подрядчика. Вывоз мусора должен осуществляться периодически, без захламления территории.
4. Требования к качеству работ. 
     Качество выполненных подрядчиком работ должно соответствовать Техническому заданию. Поставщик обязан безвозмездно исправить по требованию заказчика все дефекты и выявленные недостатки, если в процессе выполнения заказа было допущено отступление от условий договора, ухудшившее качество работы, в согласованные сроки.
5. Требования по объёму гарантий качества товара.
 Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты в выполненных работах, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и
зафиксированные в Акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

6. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ.
Срок выполнения работ – 45 календарных дней со дня подписания договора. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполняемых услуг. Гарантийный срок на указанные в данном техническом задании работы устанавливается продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ.
7. Порядок сдачи и приемки работ.
  При завершении работ Подрядчик предоставляет уведомление о завершении работ Заказчику. Подрядчик предоставляет Заказчику Акта приемки выполненных работ.
Примечания:
Материалы необходимые для выполнения работ, которые предоставляет Подрядчик (согласно дефектного акта) по II -му этапу работ: 
     1.	Опоры СВ-105 в сборе с траверсами и изоляторами и подкосы в общем количестве 23 штуки использовать из ранее демонтируемых на ВЛ-6 кВ на Скважину У-6 (см. I этап данного Технического задания).
2. [bookmark: _Hlk189142514]Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350/10-13–168 шт.           
3. Разъединители РЛНД – 3 шт.
Материалы необходимые для выполнения работ, которые предоставляет Подрядчик (согласно дефектного акта) III-му этапу работ: 
1. Опоры СВ-105- 5–156 шт. (128 опор +28 подкосов).
2. Провод АС-70 – 19 500 метров.
3. Провод АС-50 – 1 800 метров.
4. РЛНД-10 – 6 шт.
5. Траверсы для промежуточных опор СВ-105 – 108 шт.
6. Надставки (повышенные траверсы) - 10 шт.
7. Кронштейн для крепления откосов - 28 шт.
8. Траверсы «стульчики» (на анкерные опоры) – на 19 опор – 57 шт. 
9. Изоляторы ШФ – 20–696 шт.
10. Изоляторы ПСД – 70Е – 228 шт.
11. Натяжной зажим (крепление)-НБ-2-6 – 126 компл.
12. Ушко однолапчатое – У-1-7-16 – 55 шт. 
13. Колпачки полиэтиленовые для крепления изоляторов ШФ-20 – 696 шт.
14. Кабель 6–10 кВ ПвВнг 3х95- 350 метров.
15. Муфты концевые кабельные 6–10 кВ – 6 шт.
16. Ограничители перенапряжения ОПН-6 – 6 шт.
17. Плашки (зажимы) для кабеля АПвВнг (на 3 болта) - 18 шт.
18. Полоса 4х40 для контура заземления – 100 м. 
19. Дизельное топливо для резервных электростанций (ДЭС) в количестве 200 л.
8.Требования о предоставлении разрешения (лицензии)
8.1. Подрядчик должен иметь лицензию на строительно-монтажные работы 1 категорий со следующими подвидами.
1. Специальные работы в грунтах, в том числе:
1) устройство оснований
2) буровые работы в грунте
2. Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе:
1) монтаж металлических конструкций
2) устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций.
3. Специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений, включающие капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе
1) Магистральных линий электропередач до 35 кВ и до 100 кВ и выше
2) промысловых и магистральных сетей нефтепроводов, газопроводов, а также магистральных сетей нефтепродуктопроводов.
3) общереспубликанских и международных линий связи и телекоммуникаций
4. Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе
1) сетей газоснабжения высокого и среднего давления, бытового и производственного газоснабжения низкого давления, внутренних систем газоснабжения.
2) сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления
5. Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с
1) связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля производственного назначения.
(Потенциальный должен приложить к тендерной заявке заверенные копии лицензии либо заявление потенциального Подрядчика, содержащее ссылку на официальный интернет-источник (веб-сайт) государственного органа, выдавшего лицензию)
Приложение: копии дефектных актов.
Ведущий инженер-энергетик
ТОО «Урихтау Оперейтинг» ______________________  Бахатов К.Д.                                              

                                                                                                                                                                                                                       Техническая   спецификация   на работы,   связанные со строительством/прокладкой, ремонтом, реконструкцией                                                           линий электропередач             ( капитальный  ремонт воздушных линий ВЛ - 6 кВ   по месторождени ю  «Урихтау»                                                   ТОО «Урихтау  Оперейтинг» ).     Данная техническая спецификация предполагает оказание услуг  по  капитальному ремонту  воздушных линий 6  кВ по   месторождениям ТОО «Урихтау Оперейтинг»  ( Актюбинская  область, Мугалжарский  район ).     1.   Область оказания Услуг.        Месторождение   « Урихтау »   находится   на территории Мугалжарского района Актюбинской  об ласти Республики Казахстан в 220   км ,   к югу от города Актобе.    Среднегодовые температуры разнятся между  - 40  С зимой  и +40 С   в летний период .                                                                                                                                                                              2.  Содержание работ :      -   Выполнение работ пр оизводится согласно прилагаемых   дефектных актов   (копии  прилагаются) ;     -   предоставить календарный график выполнения работ   с указанием начала и окончания работ.   Состав работ:   работы по капитальному ремонту ВЛ - 6 кВ состоят из трех этапов:   I.   Этап.    Демонтаж ВЛ - 6 кВ на скважину «У - 6» (38 опор СВ - 105   с проводами и  траверсами  с целью их повторного использования для ремонта ВЛ) .   Состав работ.   -   М обилизация персонала, техники (спецтехники), оборудования и приборов;   -   О рганизация и оформление безопасного ведения работ по демонтажу ВЛ;   -   Д емонтаж п роводов  существующей линии на с к в ажину «У - 6» ( 37 пролетов  в три провода ,  общая длина  –   5,5  км );   -   С катывание демонтированного провода в барабаны для транспортировки;   -   Д емонтаж опор   ВЛ  и РЛНД  (согласно дефектного акта);   -   Т ранспортировка  и складирование  демонтированных проводов и опор на  хранение в   ТОО  « Урихтау Оперейтинг »   (в районе ПС - 110/35/6 кВ «Урихтау»   и   использования  части опор (23  шт.)  для ремонта ВЛ .   II .      Этап.         Р емонт  участков  ВЛ - 6 кВ  по  скважинам №№ 51, 52, 54, 55 и АГЗУ№№ 1, 2 и 3   ТОО  «Урихтау Оперейтинг»   с заменой опор   (поэтапно  при необходимости  с согласованием  отключений по участкам со службой ЦДНиГ).   Участок  ВЛ - 6 кВ от ячеек №№  212 и  10 9    «АГЗУ - 1»    и «АГЗУ - 2»  ЗРУ - 6 кВ ПС - 110/35/6 кВ  «Урихтау»   (с отпайками на КТП - 6/0,4 кВ «Пожарное депо», «Ретранслятор ы », «Скважина №  51», «Скважина № 52», «Скважина № 54», «Скважина № 55», и «АГЗУ - 1», «АГЗУ - 2», «АГЗУ - 3».    

