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Тапсырыс беруші: «Өріктау Оперейтинг» ЖШС
ТМҚ (ТРУ) қысқаша сипаттамасы

1. Жалпы ақпарат
Урихтау кен орны. Кен орнын игеру алаңы – 29,0 шаршы шақырым, тереңдігі минус 2820 м абсолюттік белгіге дейін.
Урихтау мұнай-газконденсат кен орны 1983 жылы П-4 параметриялық ұңғымасымен ашылған. Кен орны Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысының Мұғалжар ауданы аумағында орналасқан. Кен орнының көмірсутек қорлары алғаш рет мемлекеттік балансқа 1988 жылы қойылған.
Шығыс Урихтау кен орны. Кен орнын игеру алаңы – 32,7 шаршы шақырым, тереңдігі минус 4100 м абсолюттік белгіге дейін.
2015 жылы жүргізілген геологиялық барлау жұмыстарының нәтижелері бойынша Шығыс Урихтау кен орны ашылды. Шығыс Урихтау кен орнын алғаш ашушы ВУ-1 ұңғымасы болып табылады. КТ-I және КТ-II карбонатты шөгінділеріндегі ұңғыманы сынамалау кезінде мұнай мен газдың өнеркәсіптік ағыны алынды.
Әкімшілік қатынаста жобаланатын объектілер Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысының Мұғалжар ауданындағы Урихтау кен орнында орналасқан.
Бұл ауданда мұнай мен газ кен орындарының ашылуымен мұнай-газ өнеркәсібінің кәсіпшілік инфрақұрылымы қалыптасуда. Жанажол, Кеңқияқ, Әлібекмола және Қожасай мұнай кәсіпшіліктері игерілді, жаңа автомобиль және темір жолдар салынды. Бұл кен орындар Урихтау кен орнынан шығысқа қарай 10-12 км (Жанажол), солтүстік-батысқа қарай 50 км (Кеңқияқ), солтүстікке қарай 20 км (Әлібекмола) және оңтүстік-батысқа қарай 10 км (Қожасай) қашықтықта орналасқан.
Кен орны ауданы Ақтөбе қаласынан оңтүстікке қарай 215 км қашықтықта орналасқан.
Аудандағы автомобиль жолдарының желісі ұзындығы 280 км Жанажол – Ақтөбе III техникалық санатты автожолмен және ұзындығы 200 км Жем – Ақтөбе III–IV техникалық санатты автожолмен ұсынылған.
Қатты жабындысы бар барлық автомобиль жолдары кен орындарымен жыл бойы сенімді көлік байланысын қамтамасыз етеді.
Жақын орналасқан елді мекен – Саға ауылы, жұмыс ауданынан солтүстікке қарай 5,0 км қашықтықта «Жанажол» вахталық кенті орналасқан.
Алматы — Мәскеу және Атырау-Астана екі темір жол магистралімен қосылатын Жанажол-Жем темір жолы Урихтау кен орнынан 15 км қашықтықта орналасқан. Бұл екі темір жол магистралі Қандыағаш станциясының ауданында қиылысады.


2. Негізгі анықтамалар мен қысқартулар
· Шарт (Договор) – Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын барлық құжаттар, Шартқа барлық Қосымшалар.
· ЖМГК ГӨЗ-3 – Жанажол мұнай-газды қайта өңдеу кешенінің №3 газ өңдеу зауыты;
· ЖСҚ (ПСД) – жобалау-сметалық құжаттама;
· ҚМЖ (СМР) – құрылыс-монтаждау жұмыстары;
· ҰДДЖ (ОДЦИ) – ұзақ дайындау цикліндегі жабдықтар;
· КC (КС) – компрессорлық станция;
· ОМС (ДНС) – орталықтандырушы мұнай сорғы станциясы;
· ГСП – газ-сепарациялық пункт;
· ҚЖА (ЗИП) – қосалқы бөлшектер, құралдар және керек-жарақтар;
· МЕМСТ (ГОСТ) – мемлекетаралық стандарт;
· ҚР СТ – Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты;
· ЭҚО (ПУЭ) – электр қондырғыларын құрылғылау қағидалары;
· ТПТЖЭ (ПТЭЭП) – тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану қағидалары;
· ЕЖ (СП) – жобалау және құрылыс жөніндегі ережелер жинағы;
· IEC – International Electrotechnical Commission (Халықаралық электротехникалық комиссия).
· ӨОӘ (МВИ) – өлшемдерді орындау әдістемесі;
· ӨА (КИП) – өлшеу аспаптары (контрольно-измерительные приборы);
· ӨАжБ (КИПиА) – өлшеу аспаптары және автоматика;
· ТП АБЖ (АСУ ТП) – технологиялық процестерді автоматтандырылған басқару жүйесі;
· БҚ (ПО) – бағдарламалық қамтамасыз ету;
· SCADA – supervisory control and data acquisition (диспетчерлік басқару және деректерді жинау).
· БЛК (ПЛК) – бағдарламаланатын логикалық контроллер;
· ЖБЖ (ЛСУ) – жергілікті басқару жүйесі;
· АЖО (АРМ) – автоматтандырылған жұмыс орны;
· ГК СӨЖ (СИК-ГК) – газ конденсатының саны мен сапасы көрсеткіштерін өлшеу жүйесі;
· ГШӨЖ (СИРГ) – газ шығынын өлшеу жүйесі;
· МЖ (НО) – мұнайлы жиек;
· ОУ (ЦУ) – осы техникалық ерекшелікте, тендерлік құжаттамада, шарт жобасында, сондай-ақ сатып алу шеңберінде пайдаланылатын кез келген өзге құжаттарда «ОУ», «Орталық Урихтау» және «Урихтау кен орны (КТ-I горизонты)» терминдері тең мағыналы, өзара алмастырылатын ретінде пайдаланылады және бір объектіні білдіреді;
· ШУ (ВУ) – Шығыс Урихтау.
· ЕҚ, ӨҚК және ҚОҚС (ОТ, ПОБ и ООС) — еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және жалпы қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау.

3. Нормалар мен стандарттар
Қолданылатын нормативтік құжаттардың, нормалар мен стандарттардың ең төменгі тізбесі төменде келтірілген. Бұл тізбе ең төменгі болып табылады және толық болып табылмайды. Жұмыстарды орындау үшін қажетті және осы құжатта аталмаған кез келген нормалар мен стандарттарды Мердігер Тапсырыс берушімен келісу бойынша егжей-тегжейлі жобалау процесінде қолдануы мүмкін.
· Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі № 242 «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңы; Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 188-V «Азаматтық қорғау туралы» Заңы;
· АГСК-1 және АГСК-4 сәулет, қала құрылысы және құрылыс каталогында көрсетілген нормативтік құжаттар;
· ҚР ЕЖ 3.05–103-2014 «Технологиялық жабдық және технологиялық құбыржолдар», ҚНТ 005-88 «Кәсіпшілік болат құбыржолдарды салу. Технологиясы мен ұйымдастырылуы».
· ҚР өзге де қолданыстағы нормалар мен қағидалар, стандарттар, ҚР Үкіметінің бұйрықтары мен қаулылары, құрылыс саласындағы нормативтік құжаттар.

4. Көлемдері мен жұмыстар
Жұмыс көлемі мыналарды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді: жобаны басқару және жұмыстардың орындалуын бақылау, жұмыстардың сапасына кепілдік (қамтамасыз ету) және бақылау, ЕҚ, ӨҚК және ҚОҚС басқару, алаңдағы қолданыстағы жағдайларды бағалау және зерделеу, іздестіру, жерге орналастыру және жобалау жұмыстарын, инженерлік-геодезиялық ізденістерді, инженерлік-геологиялық ізденістерді, инженерлік-гидрометеорологиялық ізденістерді, инженерлік-экологиялық ізденістерді орындау, табиғат қорғау іс-шараларын, қалдықтарды басқару бағдарламасын, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасын, қауіпті қалдықтар паспорттарын әзірлеу, азаматтық қорғаныстың инженерлік-техникалық іс-шараларын және төтенше жағдайлардың алдын алу жөніндегі іс-шараларды, қорғаныс іс-шаралары бойынша жұмыс жобалауын, жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуді, жобалау-сметалық құжаттаманы мемлекеттік органдармен міндетті келісулерден өткізуді, скрининг, қамту саласын айқындау туралы қорытындыларды, ҚОҚС есебінің жобасын әзірлеуді, ҚОҚС нәтижелері бойынша қорытындыны, мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қорытындысын және кешенді ведомстводан тыс (мемлекеттік) сараптаманың оң қорытындысын, барлық рұқсаттарды, оның ішінде экологиялық рұқсатты, келісулер мен лицензияларды алуды, материалдық-техникалық қамтамасыз етуді және сатып алуларды, жабдықтар мен материалдарды сертификаттауды, Мердігер жеткізетін жабдықтар өндірілетін жеткізуші кәсіпорындарында инспекциялар мен зауыттық қабылдау сынақтарын жүргізуді, құрылысты, өндірісті, дайындауды, орнатуды, монтаждауды және жұмыстарды үйлестіруді, жабдықты монтаждағанға дейінгі және оның барысындағы кіріс бақылауды, монтаждалған жабдықты тестілеуді және сынақтарды, монтаждалған жабдыққа тексерулер мен инспекцияларды, монтаждау орнындағы қабылдау сынақтарын, алдын ала іске қосу-баптау жұмыстарын, іске қосу-баптау жұмыстарын, 72 сағаттық пайдалану сынақтарын және басқарудың интеграцияланған жүйесі мен телекоммуникация жүйесінің сенімділігіне 30 күндік сынақты, өнеркәсіптік пайдалануға енгізуді және объектілерді Тапсырыс берушіге техникалық және түпкілікті қабылдау-тапсыру құжаттамасының толық жиынтығымен тапсыруды қамтамасыз ете отырып, сондай-ақ Тапсырыс берушінің қызмет көрсететін персоналын оқытуды және Тапсырыс беруші үшін қызметтер көрсетуді, көрсетілген жұмыстарға ілеспе тауарларды жеткізуді, қызметтерді көрсетуді.
Мердігерге объектілерді салудың барлық ерекшеліктерімен және шарттарымен танысу үшін жұмыс жүргізілетін орынға бару ұсынылады. Шарт бағасында жұмыс жүргізілетін орынға тән барлық шектеулер мен белгісіздіктер ескерілуі тиіс.
Тапсырыс беруші 7 жұмыс пакетін айқындады, Мердігер барлық жұмыстардың бір-бірімен және қолданыстағы жүйелермен және инфрақұрылыммен өзара байланысты екенін ескере отырып, жұмыстардың орындалуын қамтамасыз етеді.
Төменде жобаны басқару, жұмыс жобасын әзірлеу және сатып алуды қолдау аспектілеріне қатысты Мердігер ескеруі тиіс жұмыс көлемінің негізгі компоненттері келтірілген:

4.1. Құрылыс-монтаждау жұмыстары (бекітілген ЖСҚ-ға, 30.12.2025ж. №04–0335/25 мемсараптама қорытындысына сәйкес), объектілер бойынша «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ-та мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыра отырып, объектіні пайдалануға қабылдау-тапсыру:

4.1.1. Жұмыс пакеті №1:
59Г, 61Г өндіруші ұңғымалардан газды жинау және тасымалдау, бірақ олармен шектелмейді:
1. Ұңғыма сағаларын сағалық жылытқыштармен игеру.
2. Реагенттерді дозалау блогының алаңдары.
3. Дренаждық сыйымдылықтарға арналған алаңдар.
4. Ілмелі-реттеуші арматура блогына арналған алаңдар.
5. Фонтанды арматураны басқару станциясы.
6. Қиып тастау клапанын басқару станциясы.
7. Апаратын желілер – отын газ құбыры, 6кВ ӘЖ (ВЛ), автожолдар, байланыс желілері.
8. ЗУ-1, ЗУ-2 алаңдары.
9. ТШҚ (ГФУ) алаңдары (горизонтальные факельные установки).
10. ПП-4В жол бойындағы жылытқыштар алаңдары.
11. ОУ-дан ЖМК ГӨЗ-3 «СНПС Ақтөбемұнайгаз»-ға дейінгі Ду400 газконденсат құбыры.
12. Ду 400 қырғышты (скребок) іске қосу және қабылдау камерасының алаңдары.
13. Желілік ілмелі арматура тораптарының алаңдары.
14. ЗУ-1 және ЗУ-2-ден Ду400 газконденсат құбырына кесу нүктесіне дейінгі газконденсат құбыры.
Бекітілген ЖСҚ Тапсырыс берушіде бар.
15. ЖСҚ-ға сәйкес өзге де объектілер.
Авторлық және техникалық қадағалауға арналған шарттарды Тапсырыс беруші жасайды.

Жұмыс пакеті №2:
60Г, 62Г, 63Г, 58Г, У-3, У-4 ұңғымаларын игеру.
Ұңғыманы және технологиялық алаңды игеру.
Бекітілген ЖСҚ Тапсырыс берушіде бар.
Авторлық және техникалық қадағалауға арналған шарттарды Тапсырыс беруші жасайды.

Жұмыс пакеті №3:
Конденсатты есепке алу аспаптары бар ЖГӨЗ-ден ОМС-ға дейінгі кері конденсат құбырын салу, соның ішінде, бірақ шектелмейді:
1. Желілік бөлік.
2. Қырғышты іске қосу және қабылдау камерасы.
Объектілер мен құрылыстардың құрамы жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу кезінде нақтыланатын болады.
Авторлық қадағалауға арналған шартты Мердігер жасайды.
Техникалық қадағалауға арналған шарттарды Тапсырыс беруші жасайды.

Жұмыс пакеті №4:
Газ-сепарациялық пунктті (ГСП) салу, соның ішінде, бірақ шектелмейді:
1. 3-фазалы слагкетчер (тығын ұстағыш) (көлемі-100м³, Р-100 атм), табиғи газ көлемі ~ 1 млрд.м³/жыл және тұрақсыз газ конденсатының көлемі ~ 250-350 мың.тн/жыл.
3 фазалы слагкетчерді және газ сепараторын жобалауға және жеткізуге арналған техникалық тапсырма Техникалық ерекшелікке №3 Қосымшада.
2. Бекіту-реттеуші арматурасы, сақтандырғыш және кері клапандары бар слагкетчердің орамдық технологиялық құбыржолдары;
3. Газ сепараторы;
4. ӨАжБ (КИПиА) (қысым, температура және деңгей датчиктері) және қауіпсіздік жүйесі (H₂S анализаторлары, авариялық тоқтату жүйесі, газ анықтау және хабарлау жүйесі, коррозиялық мониторинг);
5. Технологиялық процестерді автоматтандырылған басқару жүйесі (ТП АБЖ / АСУТП);
6. Оператор бөлмесі;
7. Жабық типті дренаж жүйесі (технологиялық жабдықтарды жөндеу кезінде, пласт суы үшін);
8. Ашық типті дренаж жүйесі (технологиялық алаңдардан ливневая канализация);
9. Объектіні энергиямен жабдықтау жүйесі (энергиямен жабдықтаудың 2 тәуелсіз көзі).
Объектілер мен құрылыстардың құрамы жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу кезінде нақтыланатын болады.
Авторлық қадағалауға арналған шартты Мердігер жасайды.
Техникалық қадағалауға арналған шарттарды Тапсырыс беруші жасайды.

Жұмыс пакеті №5:
Конденсатты есепке алу аспаптары бар ГСП-дан ЖГӨЗ-ге дейінгі конденсат құбырын салу, соның ішінде, бірақ шектелмейді:
1. Өткізу қабілеті жылына 250-300 мың тонна болатын желілік бөлік.
2. ҚР нормативтік құжаттарына сәйкес барлық қажетті коммуникацияларды қарастыру.
Объектілер мен құрылыстардың құрамы жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу кезінде нақтыланатын болады.
Авторлық қадағалауға арналған шартты Мердігер жасайды.
Техникалық қадағалауға арналған шарттарды Тапсырыс беруші жасайды.

Жұмыс пакеті №6:
ГСП-дан ЖГӨЗ-ге дейінгі конденсат құбырында ГК СӨЖ (конденсатты есепке алу) салу, соның ішінде, бірақ шектелмейді:
1. ГК СӨЖ салу — газ конденсатының саны мен сапасы көрсеткіштерін өлшеу жүйесі, Q=255 мың тонна/жыл. Газ конденсатының саны мен сапасы көрсеткіштерін өлшеу жүйесіне (ГК СӨЖ) оны жобалау, жеткізу, метрологиялық аттестаттау және пайдалануға енгізу тәртібіне қойылатын талаптар №4 Қосымшада.
Объектілер мен құрылыстардың құрамы жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу кезінде нақтыланатын болады.
Авторлық қадағалауға арналған шартты Мердігер жасайды.
Техникалық қадағалауға арналған шарттарды Тапсырыс беруші жасайды.

Жұмыс пакеті №7:
Урихтау кен орнының (КТ-I) мұнайлы жиегінің газ шығынын өлшеу жүйесін (ГШӨЖ) салу:
ГШӨЖ жобалауға, жеткізу тәртібіне, метрологиялық аттестаттауға және пайдалануға енгізуге қойылатын талаптар Техникалық ерекшелікке №5 Қосымшада келтірілген.
Авторлық қадағалауға арналған шартты Мердігер жасайды.
Техникалық қадағалауға арналған шарттарды Тапсырыс беруші жасайды.
Қажетті объектілердің тізбесі жобалау сатысында нақтыланатын болады.
Техникалық қадағалауға арналған шартты Тапсырыс беруші жасайды.

4.3. Игеру объектілері бойынша «дайын күйінде» кешенді жұмыстар жобаны басқару және жобалау сатысынан бастап объектілерді пайдалануға енгізуге және Тапсырыс берушінің құқықтарын ресімдеуге дейінгі толық циклді қамтиды, соның ішінде, бірақ шектелмей, мыналарды:

4.3.1. Жобаны басқару
Мердігер мыналарды қоса алғанда, жобаны «дайын күйінде» іске асыруға толық жауапкершілік көтереді:
· жобаның мерзімдері мен бюджетін жоспарлау;
· жобалық, техникалық және коммерциялық тәуекелдерді басқару;
· қосалқы мердігерлік ұйымдарды үйлестіру және басқару (бар болса);
· жұмыстардың және жеткізілімдердің сапасын басқару;
· еңбекті қорғауды, өнеркәсіптік қауіпсіздікті және қоршаған ортаны қорғауды (ЕҚ, ӨҚК және ҚОҚС) қамтамасыз ету;
· Тапсырыс беруші алдында жобаның іске асырылу барысы туралы тұрақты есептілік.

4.3.2. Жобалау және рұқсат құжаттамасы «Жобалауға арналған техникалық тапсырма» Техникалық ерекшелікке №1 қосымшаға сәйкес
Мердігер жобалау және келісу жұмыстарының толық кешенін орындайды, соның ішінде:
· Тапсырыс берушіден бастапқы деректерді алу;
· қосылуға, түйісуге және қиылысуға арналған жаңа техникалық шарттарды алу және бұрын берілгендерін өзектендіру;
· жер учаскелеріне құқық белгілейтін құжаттарды алуды сүйемелдеу (Тапсырыс берушімен өзара іс-қимыл бөлігінде);
· таңдалған объектілерді және инженерлік желілер мен құбыржолдар трассаларын растау;
· принципиалды және технологиялық схемаларды әзірлеу және келісу;
· қажетті инженерлік ізденістерді жүргізу;
· ҚР ҚН 1.02-03-2022 талаптарына сәйкес жұмыс жобалау құжаттамасын әзірлеу («Жұмыс жобасы» сатысы);
· «Қоршаған ортаны қорғау» (ҚОҚС) бөлімін әзірлеу;
· HAZID, ENVID және HAZOP рәсімдерін жүргізу;
· қоғамдық тыңдаулар рәсімін ұйымдастыру және сүйемелдеу;
· скрининг / қамту саласын айқындау қорытындыларын және ҚОҚС нәтижелері бойынша қорытындыларды алуды сүйемелдеу;
· мемлекеттік экологиялық сараптаманың қорытындысын дайындау және алуды сүйемелдеу;
· «Мемсараптама» РМК оң қорытындысын дайындау және алуды сүйемелдеу;
· Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде өнеркәсіптік қауіпсіздік декларацияларын қоса алғанда, экологиялық және өзге де рұқсат құжаттарын алу.

4.3.3. Сатып алу, жеткізу және логистика
Мердігер жабдықтар мен материалдарды сатып алуды, жеткізуді және сүйемелдеуді қамтамасыз етеді, соның ішінде:
· жабдықтар мен материалдардың, оның ішінде ұзақ дайындау цикліндегі (ҰДДЖ) тізбесін қалыптастыру және келісу;
· жабдықтар мен материалдарды сатып алу;
· қажет болған жағдайда зауыттық инспекцияларды және зауыттық қабылдау сынақтарын (FAT) ұйымдастыру;
· логистиканы, экспедициялауды және кедендік тазартуды;
· жабдықты паспорттар, сертификаттар, нұсқаулықтар және рұқсат құжаттары жиынтығымен жеткізу;
· сақтау, қоймалау, қосалқы бөлшектер мен ҚЖА (ЗИП) жеткізу;
· жабдықтарға және орындалған жұмыстарға кепілдік міндеттемелер, анықталған ақауларды жою және кепілдік кезеңде қолдау көрсету.

4.3.4. Құрылыс-монтаждау жұмыстары (ҚМЖ)
Мердігер «дайын күйінде» құрылыс-монтаждау жұмыстарының толық кешенін орындайды, соның ішінде:
· персоналды, техниканы жұмылдыру және құрылыс алаңдарын ұйымдастыру;
· дайындық, жер және монтаждау жұмыстарын орындау;
· құбыржолдарды, тораптарды, өткелдер мен қиылыстарды салу;
· ТП АБЖ-мен интеграциялауды қоса алғанда, электр монтаждау жұмыстарын және ӨАжБ (КИПиА) жұмыстарын орындау;
· қажетті зертханалық сынақтарды жүргізуді (жалпы құрылыс, электротехникалық, бұзбайтын бақылау);
· құрылыс алаңдарын және объектілерді күзетуді қамтамасыз ету;
· демонтаждау жұмыстарын орындау (қажет болған жағдайда);
· жабдыққа шеф-монтаж жасау.
ҚМЖ бастауға толық жұмыс құжаттамасының аяқталуын күтпей, алдын ала келісілген жобалық материалдар бойынша, «жобалау – сатып алу – құрылыс» тізбегінің үздіксіздігін қамтамасыз ете отырып жол беріледі.

4.3.5. Іске қосу-баптау жұмыстары және пайдалануға енгізу
Мердігер мыналарды орындайды:
· іске қосу-баптау жұмыстары (ІҚБЖ);
· жабдықтар мен жүйелердің жеке және кешенді сынақтары;
· пайдалану сынақтарына қатысу;
· Тапсырыс берушінің персоналын оқыту (қажет болған жағдайда);
· сынақ нәтижелері бойынша ескертулерді жою;
· игеру объектілерін түпкілікті пайдалануға енгізу.

4.3.6. Жобаны аяқтау және құжаттаманы ресімдеу
Мердігер мыналарды қамтамасыз етеді:
· атқарушы техникалық және қабылдау-тапсыру құжаттамасын жинақтау және беру;
· объектіні қабылдауға және пайдалануға енгізуге дайындау;
· Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Тапсырыс берушінің игеру объектілеріне құқықтарын тіркеуді сүйемелдеу.

5. Объектілер бөлінісіндегі жұмыстарды орындау мерзімі:
	№
	Объект атауы
	Орындау мерзімі
	Жұмыс түрі

	1
	59Г, 61Г өндіруші ұңғымаларынан газ жинау және тасымалдау
	30.11.26
	ҚМЖ

	2
	60Г, 62Г, 63Г, 58Г, У-3, У-4 ұңғымаларын жайластыру
	30.11.26
	ҚМЖ

	3
	ЖГӨЗ-ден (Жанажол газ өңдеу зауыты) ОСС-на (орталық сорғы станциясы) дейінгі кері конденсат құбырын салу
	30.11.26
	ЖСҚ-ҚМЖ

	4
	Газ сепарациялау пунктін (ГСП) салу
	31.08.27
	ЖСҚ-ҚМЖ

	5
	ГСП-ден ЖГӨЗ-ге дейінгі конденсат құбырын салу
	31.08.27
	ЖСҚ-ҚМЖ

	6
	ГСП-ден ЖГӨЗ-ге дейінгі конденсат құбырында ГКЕЖЖ (газ конденсатын есепке алу торабы) салу
	31.08.27
	ЖСҚ-ҚМЖ

	7
	Өріктау кен орнының мұнай жиегіндегі газ шығынын өлшеу жүйесін (KT-I) салу
	31.08.27
	ЖСҚ-ҚМЖ



6. Мердігер орындайтын ҚМЖ-ға қойылатын жалпы талаптар:
1. Қажет болған жағдайда Мердігер құрылыс жұмыстарын орындаудың бүкіл кезеңіне уақытша ғимараттар мен құрылыстар үшін жер учаскесін уақытша пайдалануға қажетті мөлшерде бөлуді жүргізуі тиіс. Мердігер (қажеттілігіне қарай) дайындық, демонтаждау жұмыстарын, рекультивацияны, учаскені жоспарлауды (тегістеуді), уақытша инженерлік коммуникацияларды (су құбыры, электрлендіру, байланыс, кәріз, уақытша жолдар және т.б.) тартуды, құрылыс учаскесінің аумағынан құрылыс қоқысын жинауды және шығаруды орындауы тиіс. Шартты орындау шеңберінде Мердігер құрылыс объектісін инженерлік коммуникацияларға (уақытша және тұрақты схема бойынша) қосуға (қиылыстыруға) қажетті техникалық шарттарды алады.
2. Зақым келтірілген, зиян тигізілген немесе бүлдірілген жағдайда Мердігер жұмыстар орындалатын немесе орындалған учаскедегі инженерлік коммуникациялардың, ғимараттар мен құрылыстардың жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіруі тиіс.
Мердігер шартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күн ішінде зауыт-дайындаушының ұзақ циклді дайындалатын жабдықтары мен материалдарын (ҰЦДЖ) қалыптастыруға және Тапсырыс берушімен келісуге және сатып алуды орналастыруға тиіс.
3. Мердігер орындалған құрылыс-монтаждау жұмыстары тексерілетін тиісті аккредиттелген зертхананы тарта отырып, орындалған жұмыстардың сапасын тұрақты негізде бақылауды жүргізеді, оның қорытындысы бойынша қорытындылар/талдаулар/есептер ұсынылады. Сондай-ақ Мердігер барлық құрылыс жұмыстары бойынша геодезиялық тексеруді (бақылауды) жүргізеді және геодезиялық есепті/топографиялық түсірілімді ұсынады.
4. Мердігер бекітілген ЖСҚ-дан ауытқымай, Тапсырыс берушінің және/немесе авторлық/техникалық қадағалаулардың барлық ескертулерін уақтылы және сапалы түрде түзетуі тиіс. Ескертулер нұсқама немесе акт (ескертулер, ақаулық актісі және т.б.) түрінде беріледі. Мердігер құрылыс объектісінде сақталатын техникалық және авторлық қадағалау журналдарының тұтастығы мен сақталуына жауапты болады. Тапсырыс берушінің, авторлық/техникалық қадағалаулардың анықталған ескертулерін орындамаған/орындамаған (түзетпеген) жағдайда, Тапсырыс беруші толық түзеткенге және сәйкестендіргенге дейін орындалған жұмыстардың аралық/түпкілікті актілерін қабылдаудан бас тартуға (төлемді тоқтату және т.б.) құқылы.
5. Мердігер (қажеттілігіне қарай) объектіні салу кезінде ресімделетін ілеспелі атқарушы-техникалық құжаттаманы Тапсырыс берушімен, авторлық және техникалық қадағалаулармен, мүдделі ұйымдармен және ҚР уәкілетті мемлекеттік органдарымен келісуді жүргізуі тиіс.
0. Мердігер осы техникалық ерекшеліктің талаптарына толық сәйкестікте жұмыстарды жүргізуі тиіс, шарт бағасы есебінен ескі жабдықты демонтаждауды, қажетті жабдықтар мен материалдарды жеткізуді, тасымалдауды, сақтауды, монтаждауды, іске қосу-баптау жұмыстарын, шеф-монтаждау жұмыстарын жинақтауды және орындауды қамтамасыз етуі тиіс. Құрылыс объектісіне жеткізілетін барлық техникалық құрылғылардың, жабдықтар мен материалдардың сәйкестік сертификаттары және Қазақстан Республикасының аумағында қолдануға рұқсаты болуы тиіс.
1. Мердігер құрылыс объектісін «дайын күйінде» (под ключ) шарттарымен тапсыруды қамтамасыз етеді.
2. Құрылыс толық аяқталғаннан кейін Мердігер мыналарға міндеттенеді:
· объектінің бұзылуы туралы қорытынды ала отырып, ғимараттарды және/немесе құрылыстарды бұзу актісін дайындау, «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ-да тіркеу;
· «Объектіні пайдалануға қабылдау актісін» жасау және келісу процесіне қатысу;
· техникалық қадағалаудың «Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытындысын» ұсыну;
· авторлық қадағалаудың «Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытындысын» ұсыну;
· «Сәйкестік декларациясын» ұсыну.
0. Жұмыстардың орындалу барысын тиісті жедел бақылау және қадағалау үшін Мердігер мен Тапсырыс беруші хат-хабарларды, атқарушы-техникалық құжаттамаларды және сызбаларды және т.б. қабылдау-тапсыруды алмасу үшін электрондық поштаны құжат айналымы жүйесі ретінде пайдаланады.
0. Құрылыс аяқталғаннан кейін Мердігер Қоғамның жылжымайтын мүлік объектілерін «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ ақпараттық базасында тіркеуді жүзеге асыруы тиіс. Қажет болған жағдайда Мердігер инженерлік желілердің және (немесе) ғимараттардың (құрылыстардың) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімін орындайды және ҚР Өңірлік даму министрінің 2014 жылғы 16 маусымдағы № 172/ӨД бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік қала құрылысы кадастрының деректер базасында қала құрылысы жобаларын, жобалау алдындағы және жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасын, сондай-ақ сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі объектілерін тіркеу қағидаларына», ҚР Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 750 бұйрығымен бекітілген «Құрылыс саласындағы құрылысты ұйымдастыру және рұқсат беру рәсімдерінен өту қағидаларына» сәйкес мемлекеттік қала құрылысы кадастрының ақпараттық жүйесінде тіркеу үшін мемлекеттік қала құрылысы кадастрына жібереді. Мердігер атқарушы-техникалық құжаттаманы 1 данада (түпнұсқа) және электрондық нұсқада 1 данада ұсынуы тиіс.
1. Атқарушы-техникалық құжаттамаға (бұдан әрі – АТҚ) түсініктеме:
· құрылыс жөніндегі кітап кітаптың құрамына кіретін құжаттар санына қарай бірнеше папкадан немесе бір папкадан тұрады. Папкалардағы АТҚ А4 форматы бойынша оралуы, А4 форматындағы мөлдір файлдарға салынуы (A3, A2, A1, A0 форматты сызбалар), қалыңдығы 55 мм А4 форматты ақ папкаларға тігілуі тиіс (төрт сақинамен). Папканың максималды көлемі тізбелерді есепке алмағанда, А4 форматына келтірілген 350 парақтан аспауы тиіс;
· АТҚ папкасының барлық парақтары папканың бірінші құжатынан бастап жапсырма нөмірленуі тиіс. Бет нөмірлері оң жақ жоғарғы бұрышта қарындашпен қойылуы тиіс. Бұл ретте титул парағы нөмірленбейді. Тізілім беттері жапсырма нөмірленбейді, алайда көп беттік тізбе жағдайында олардың бет нөмірлері болуы тиіс;
· құрылыс жөніндегі әрбір кітап мұқабамен және түппен ресімделуі тиіс. Мұқаба нөмірленбейді және папкаға кіретін парақтардың жалпы санына қосылмайды. Мұқаба мен түп мемлекеттік тілде ресімделуі тиіс.

7. Мердігер орындайтын жобалау және құрылыс жұмыстарына қойылатын жалпы талаптар:
1. ЖСҚ-ны бекітілген жобалауға арналған тапсырмаға, ҚР 2001 жылғы 16 шілдедегі №242 «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңының және ҚР ҚН 1.02-03-2022 «Құрылысқа арналған ЖСҚ-ны әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі мен құрамы» талаптарына сәйкес әзірлеу.
2. ҚР ЕЖ 1.02-105-2014 «Құрылысқа арналған инженерлік ізденістер. Негізгі ережелер», ҚР ҚН 1.03-03-2023 «Құрылыстағы геодезиялық жұмыстар» талаптарына сәйкес жобалау жұмыстарын орындау үшін қажетті көлемде инженерлік ізденістерді орындау. Жоспарланған учаске бөлуге шығар алдында, қажеттілігіне қарай жұмыс жоспарын Тапсырыс берушімен келісу. Топографиялық түсірілімді электрондық форматта («AutoCad» файлы) Мердігер Тапсырыс берушіге деректер базасында одан әрі сақтау үшін тапсырады. Жобалау және құрылысқа арналған инженерлік ізденістер (топографиялық жұмыстар): 1:10 000-нан 1:200-ге дейінгі масштабтағы түсірілімдер, сондай-ақ рельефтің қимасы 0,5 м болатын 1:500 қиылысындағы жерасты коммуникациялары мен құрылыстарын түсіру, жерүсті желілік құрылыстар мен олардың элементтерін трассалау және түсіру, барлық жерүсті және жерасты инженерлік коммуникацияларды олардың техникалық сипаттамаларын көрсете отырып, инженерлік жүйелерді салу тереңдігін көрсете отырып түсіру жүргізілуі тиіс.
3. Мердігер шарт шеңберінде қажеттілігіне қарай жеке ұйымдардан, коммуникациялар қызметтерін жеткізушілерден, мемлекеттік органдардан және коммуникациялық желілердің басқа да иелерінен қиылысуға және/немесе қосылуға техникалық шарттарды алады. Мердігер ЖСҚ-ны жобалау объектісі бойынша техникалық шарттарды берген ұйымдармен және мемлекеттік қадағалау және бақылау органдарымен келіседі. Сондай-ақ Тапсырыс берушінің мүдделі өндірістік құрылымдық бөлімшелерімен ЖСҚ-ны келіседі. Мердігер ЖСҚ-ны мүдделі ұйымдармен және ҚР уәкілетті мемлекеттік органдарымен барлық келісулерді жүргізуі тиіс. Мердігер шарттық құн шегінде Тапсырыс берушінің және объектіні жобалауға қатысатын басқа да органдардың барлық ескертулерін уақтылы және сапалы түрде түзетуі тиіс.
0. Мердігер әзірленген ЖСҚ-ны Төтенше жағдайлар жөніндегі органмен (ТЖО) келісуді қоса алғанда, мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын келісуді және алуды сүйемелдейді.
1. Мердігер Тапсырыс беруші алдында әзірленген ЖСҚ үшін, соның ішінде қабылданған жобалық шешімдер үшін материалдық жауапкершілікте болады. 
2. Қажет болған жағдайда Мердігер құрылыс жұмыстарын орындаудың бүкіл кезеңіне уақытша ғимараттар мен құрылыстар үшін жер учаскесін уақытша пайдалануға қажетті мөлшерде бөлуді жүргізуі тиіс. Мердігер (қажеттілігіне қарай) дайындық, демонтаждау жұмыстарын, рекультивацияны, учаскені жоспарлауды (тегістеуді), уақытша инженерлік коммуникацияларды (су құбыры, электрлендіру, байланыс, кәріз, уақытша жолдар және т.б.) тартуды, құрылыс учаскесінің аумағынан құрылыс қоқысын жинауды және шығаруды орындауы тиіс. Шартты орындау шеңберінде Мердігер құрылыс объектісін инженерлік коммуникацияларға (уақытша және тұрақты схема бойынша) қосуға (қиылыстыруға) қажетті техникалық шарттарды алады. 
3. Зақым келтірілген, зиян тигізілген немесе бүлдірілген жағдайда Мердігер жұмыстар орындалатын немесе орындалған учаскедегі инженерлік коммуникациялардың, ғимараттар мен құрылыстардың жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіруі тиіс. 
4. Жұмыстардың орындалу барысын тиісті жедел бақылау және қадағалау үшін Мердігер мен Тапсырыс беруші хат-хабарларды, атқарушы-техникалық құжаттамаларды және сызбаларды және т.б. қабылдау-тапсыруды алмасу үшін электрондық поштаны құжат айналымы жүйесі ретінде пайдаланады.
0. Мердігер орындалған жұмыстардың сапасын тұрақты негізде бақылауды жүргізеді, сондай-ақ барлық құрылыс жұмыстары бойынша геодезиялық тексеруді (бақылауды) жүргізеді және геодезиялық есепті/топографиялық түсірілімді ұсынады.
1. Мердігер бекітілген жобалау-сметалық құжаттамадан ауытқымай, Тапсырыс берушінің және/немесе авторлық/техникалық қадағалаулардың барлық ескертулерін уақтылы және сапалы түрде түзетуі тиіс. Ескертулер нұсқама немесе акт (ескертулер, ақаулық актісі және т.б.) түрінде беріледі. Мердігер құрылыс объектісінде сақталатын техникалық және авторлық қадағалау журналдарының тұтастығы мен сақталуына жауапты болады. Тапсырыс берушінің, авторлық/техникалық қадағалаулардың анықталған ескертулерін орындамаған/орындамаған (түзетпеген) жағдайда, Тапсырыс беруші толық түзеткенге және сәйкестендіргенге дейін орындалған жұмыстардың аралық/түпкілікті актілерін қабылдаудан бас тартуға (төлемді тоқтату және т.б.) құқылы.
2. Мердігер (қажеттілігіне қарай) құрылыс объектісін салу кезінде ресімделетін ілеспелі атқарушы-техникалық құжаттаманы Тапсырыс берушімен, авторлық және техникалық қадағалаулармен, мүдделі ұйымдармен және ҚР уәкілетті мемлекеттік органдарымен келісуді жүргізуі тиіс.
3. Мердігер осы техникалық ерекшеліктің талаптарына толық сәйкестікте жұмыстарды жүргізуі тиіс, шарт бағасы есебінен ескі жабдықты демонтаждауды, қажетті жабдықтар мен материалдарды жеткізуді, тасымалдауды, сақтауды, монтаждауды, іске қосу-баптау жұмыстарын, шеф-монтаждау жұмыстарын жинақтауды және орындауды қамтамасыз етуі тиіс. Құрылыс объектісіне жеткізілетін барлық техникалық құрылғылардың, жабдықтар мен материалдардың сәйкестік сертификаттары және Қазақстан Республикасының аумағында қолдануға рұқсаты болуы тиіс.
4. Мердігер құрылыс объектісін «дайын күйінде» (под ключ) шарттарымен тапсыруды қамтамасыз етеді.
5. Құрылыс толық аяқталғаннан кейін Мердігер мыналарға міндеттенеді:
· объектінің бұзылуы туралы қорытынды ала отырып, ғимараттарды және/немесе құрылыстарды бұзу актісін дайындау, «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ-да тіркеу;
· «Объектіні пайдалануға қабылдау актісін» жасау және келісу процесіне қатысу;
· техникалық қадағалаудың «Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытындысын» ұсыну;
· авторлық қадағалаудың «Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытындысын» ұсыну;
· «Сәйкестік декларациясын» ұсыну.
0. Құрылыс аяқталғаннан кейін Мердігер Тапсырыс берушінің жылжымайтын мүлік объектілерін «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ ақпараттық базасында тіркеуді жүзеге асыруы тиіс. Қажет болған жағдайда Мердігер инженерлік желілердің және (немесе) ғимараттардың (құрылыстардың) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімін орындайды және ҚР Өңірлік даму министрінің 2014 жылғы 16 маусымдағы № 172/ӨД бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік қала құрылысы кадастрының деректер базасында қала құрылысы жобаларын, жобалау алдындағы және жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасын, сондай-ақ сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі объектілерін тіркеу қағидаларына», ҚР Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 750 бұйрығымен бекітілген «Құрылыс саласындағы құрылысты ұйымдастыру және рұқсат беру рәсімдерінен өту қағидаларына» сәйкес мемлекеттік қала құрылысы кадастрының ақпараттық жүйесінде тіркеу үшін мемлекеттік қала құрылысы кадастрына жібереді. Мердігер атқарушы-техникалық құжаттаманы 1 данада (түпнұсқа) және электрондық нұсқада 1 данада ұсынуы тиіс.
Атқарушы-техникалық құжаттамаға (бұдан әрі – АТҚ) түсініктеме:
· құрылыс жөніндегі кітап кітаптың құрамына кіретін құжаттар санына қарай бірнеше папкадан немесе бір папкадан тұрады. Папкалардағы АТҚ А4 форматы бойынша оралуы, А4 форматындағы мөлдір файлдарға салынуы (A3, A2, A1, A0 форматты сызбалар), қалыңдығы 55 мм А4 форматты ақ папкаларға тігілуі тиіс (төрт сақинамен). Папканың максималды көлемі тізбелерді есепке алмағанда, А4 форматына келтірілген 350 парақтан аспауы тиіс;
· АТҚ папкасының барлық парақтары папканың бірінші құжатынан бастап жапсырма нөмірленуі тиіс. Бет нөмірлері оң жақ жоғарғы бұрышта қарындашпен қойылуы тиіс. Бұл ретте титул парағы нөмірленбейді. Тізілім беттері жапсырма нөмірленбейді, алайда көп беттік тізбе жағдайында олардың бет нөмірлері болуы тиіс;
· құрылыс жөніндегі әрбір кітап мұқабамен және түппен ресімделуі тиіс. Мұқаба нөмірленбейді және папкаға кіретін парақтардың жалпы санына қосылмайды. Мұқаба мен түп мемлекеттік тілде ресімделуі тиіс.

8. ТП АБЖ бойынша жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар мен шарттар:
1. Мердігер ӨАжБ (КИПиА) және ТП АБЖ (АСУ ТП) жүйелері бойынша барлық электр монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын толық көлемде және «дайын күйінде» орындауға міндетті, оның ішінде, бірақ олармен шектелмей:
кабель желілерін төсеуді, басқару шкафтарын орнатуды және жерге қосуды, аспаптар мен жабдықтарды монтаждауды, қосуды және таңбалауды, пайдалануға енгізуді, жеке және кешенді сынақтарды, барлық электрлік және логикалық қосылыстарды тексеруді, барлық кіріс және шығыс сигналдарын сынауды және тексеруді (верификациялауды), басқару алгоритмдерінің, қорғаныстар мен блоктаулардың жұмыс логикасын тексеруді, бағдарламаланатын логикалық контроллерлерді, SCADA және өзге де визуализация жүйелерін баптауды, мнемосхемалар мен операторлық станциялар экрандарын әзірлеуді, оңтайландыруды және келісуді.
Жұмыстар бекітілген жобалау және жұмыс құжаттамасына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттарына сәйкес, жүйенің пайдалануға енгізуге толық техникалық дайындығын және оның қауіпсіз, тұрақты жұмысын қамтамасыз ететін көлемде орындалуы тиіс. (p. 11)
2. Құрылыс-монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын бастағанға дейін Мердігер мыналарға міндетті:
· Тапсырыс берушінің қолданыстағы SCADA жүйесінің архитектурасын, конфигурациясын және шектеулерін, оның ішінде пайдаланылатын бағдарламалық қамтамасыз етуді, лицензияларды, серверлік және желілік жабдықтарды, сондай-ақ ақпараттық және киберқауіпсіздік талаптары мен саясаттарын зерделеуге; (p. 11)
· Тапсырыс берушінің пайдалану құжаттамасын, нұсқаулықтарын және регламенттерін зерделеуге; (p. 11)
· расталған тәжірибесі және тиісті оқытуы бар тек білікті персоналдың жұмыстарды орындауын қамтамасыз етуге. (p. 11)
0. Мердігер жаңа объектілердің жергілікті басқару жүйелерін (ЖБЖ / ЛСУ) Тапсырыс берушінің қолданыстағы SCADA жүйесіне барлық технологиялық параметрлерді, сигналдарды, дабылдар мен оқиғаларды операторлардың автоматтандырылған жұмыс орындарына (ОЖЖ / АРМ) шығара отырып, толыққанды интеграциялауды қамтамасыз етуге міндетті. (p. 11)
Деректер алмасу хаттамалары мен архитектурасы (Modbus TCP, OPC UA және өзге де) Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісілуге жатады. Мердігер сигналдардың дұрыс адрестелуін, деректерді мұрағаттауды, дабылдар мен оқиғаларды қалыптастыруды, сондай-ақ деректерді беру кезінде ақпараттық қауіпсіздік талаптарын сақтауды қамтамасыз етуге міндетті. 
0. ӨАжБ (КИП), БЛК (ПЛК), басқару шкафтары, жетектер, коммуникациялық жабдықтар мен жиынтықтауыштарды қоса алғанда, барлық жеткізілетін және орнатылатын автоматтандыру құралдары жаңа, пайдалануда болмаған, 2025 жылдан ерте шығарылмаған болуы және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттары болуы тиіс.
1. Жұмыстар құрамына кіретін барлық өлшем құралдары (ӨҚ / КИП) ҚР МӨЖ (ГСИ) тізіліміне енгізілуі тиіс. Өлшем құралдарын тексеру сертификаттарының немесе бастапқы зауыттық тексерудің (оларды ҚР-да таныған жағдайда) қолданылу мерзімі объектіні пайдалануға тапсырған күнге тексеру аралық интервалының кемінде ¾ бөлігін құрауы тиіс. Қолданыстағы тексеруі жоқ немесе тексеру мерзімі өтіп кеткен өлшем құралдары қабылдауға және пайдалануға жіберілмейді.
2. Кез келген автоматтандыру құралдарын сатып алғанға дейін Мердігер Тапсырыс берушіге техникалық сипаттамаларды, сұрау парақтарын және жабдықтардың (БЛК, ӨҚ, жетектер, басқару шкафтары және өзге де компоненттер) спецификацияларын ұсынуға және Тапсырыс берушінің жазбаша келісімін алуға міндетті. Келісусіз жабдықты сатып алуға, жеткізуге және монтаждауға қабылдауға жол берілмейді.
3. Мердігер Тапсырыс берушіге атқарушы, пайдалану және бағдарламалық құжаттаманың толық жиынтығын, оның ішінде, бірақ олармен шектелмей: бастапқы және скомпиляцияланған бағдарламалық кодтарды, бағдарламалық жасақтаманы (прошивка), конфигурацияларды, резервтік көшірмелерді, схемаларды, пайдалану және сүйемелдеу жөніндегі нұсқаулықтарды беруге міндетті.
Сондай-ақ Мердігер Тапсырыс беруші персоналын жеткізілетін автоматтандыру құралдарын (БЛК, SCADA, ӨҚ және т.б.) өндірушілерде немесе ресми дистрибьюторларда оқытуды, растайтын құжаттарды (сертификаттарды) бере отырып қамтамасыз етуге міндетті.
4. Барлық бағдарламаланатын компоненттер (БЛК, SCADA, визуализация жүйелері) жүйені пайдалануға енгізгеннен кейін Тапсырыс берушінің баптауы, сүйемелдеуі, түрлендіруі және кеңейтуі үшін толығымен ашық болуы тиіс. Жабық, шифрланған немесе шектеулі шешімдерді қолдануға жол берілмейді.
5. Мердігер орындалған жұмыстардың бекітілген жобалық құжаттамаға сәйкестігі, ӨАжБ және ТП АБЖ жүйелерінің сенімділігі, функционалдық және өнеркәсіптік қауіпсіздігі, сондай-ақ ақпараттық қауіпсіздік талаптарын, деректердің тұтастығы мен қолжетімділігін сақтауды қоса алғанда, Тапсырыс берушінің SCADA жүйесімен дұрыс және тұрақты интеграциялануы үшін толық жауапкершілікте болады.
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