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1. Жалпы ақпарат 
Өріктау Кен Орны. Тау бөгетінің ауданы-29,0 шаршы шақырым, тереңдігі минус 2820 М абсолютті белгіге дейін. Өріктау мұнай-газ конденсаты кен орны 1983 жылы п-4 параметрлік ұңғымасымен ашылды. Кен орны Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданының аумағында орналасқан. Кен орнының көмірсутектер қоры алғаш рет 1988 жылы мемлекеттік балансқа қойылды. Шығыс Өріктау Кен Орны. Тау бөгетінің ауданы-32,7 шаршы шақырым, тереңдігі минус 4100 м абсолютті белгіге дейін. 2015 жылы жүргізілген геологиялық барлау жұмыстарының нәтижелері бойынша Шығыс Өріктау кен орны ашылды. Шығыс Өріктау кен орнының алғашқы ашушысы-ВУ-1 ұңғымасы. КТ-I және КТ-II карбонатты шөгінділердегі ұңғыманы сынау кезінде мұнай мен газдың өнеркәсіптік ағыны алынды. Әкімшілік жағынан жобаланатын объектілер Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысының Мұғалжар ауданында Өріктау кен орнында орналасқан. Ауданда Мұнай және газ кен орындарының ашылуымен мұнай-газ өнеркәсібінің кәсіпшілік инфрақұрылымы қалыптасуда. Жаңажол, Кеңқияқ, Әлібекмола және Қожасай мұнай кәсіпшіліктері жабдықталып, жаңа автомобиль және темір жолдар салынды. Жаңажол (шығысқа қарай 10-12 км), Кеңқияқ (солтүстік-батысқа қарай 50 км), Әлібекмола (солтүстікке қарай 20 км) және Қожасай (оңтүстік-батысқа қарай 10 км) кен орындары Өріктау кен орнынан. Кен орнының ауданы Ақтөбе қаласынан оңтүстікке қарай 215 км қашықтықта орналасқан. Аудандағы автомобиль жолдарының желісі Жаңажол-Ақтөбе III автожолымен ұсынылған ұзындығы 280 км техникалық санаттағы және Жем – Ақтөбе III–IV техникалық санаттағы автожолы, ұзындығы 200 км. Барлық қатты төселген автомобиль жолдары кен орындарымен жыл бойы сенімді көлік байланысын қамтамасыз етеді. Сага ауылының ең жақын елді мекені, жұмыс ауданынан солтүстікке қарай 5,0 км жерде "Жаңажол" вахталық кенті орналасқан. Алматы-Мәскеу және Атырау — Астана екі темір жол магистралімен қосылатын Жаңажол-Жем Темір Жолы Өріктау кен орнынан 15 км қашықтықта орналасқан. Бұл екі теміржол магистралі Қандыағаш станциясы ауданында қиылысады.
2. Негізгі анықтамалар мен қысқартулар 
- Шарт-Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын барлық құжаттар, Шартқа барлық қосымшалар; 
- Жаңажол мұнай-газ өңдеу кешенінің №3 ГӨЗ-3 ЖНГК-газ өңдеу зауыты; 
- ЖСҚ-жобалау-сметалық құжаттама; - 
- ҚМЖ-құрылыс-монтаждау жұмыстары; 
- ҰЦЖ-ұзақ циклді жабдықтар; 
– КС-компрессорлық станция; 
- ССС-сығу сорғы станциясы; 
- МГАДЦ-мұнай мен газды алғашқы дайындау цехы; 
- ҚБ-қосалқы бөлшектер, құралдар мен керек-жарақтар; 
- ГОСТ-мемлекетаралық стандарт; 
- ҚР СТ-Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты; 
– ПУЭ -Электр қондырғыларын орнату ережелері; 
- ПТЭЭП-тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелері; 
- БК-жобалау және құрылыс жөніндегі қағидалар жинақтары; 
- IEC-International electrotechnical Commission (Халықаралық электротехникалық комиссия). - ӨОӘ-өлшеуді орындау әдістемесі; 
- БӨА-бақылау-өлшеу аспаптары; 
- КИПиА-бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика; 
- ТП АБЖ-технологиялық процесті басқарудың автоматтандырылған жүйесі; 
- Бағдарламалық қамтамасыз ету; 
- SCADA-supervisory control and data acquisition (диспетчерлік басқару және деректерді жинау). 
- PLC-бағдарламаланатын логикалық контроллер; 
- LSU-жергілікті басқару жүйесі; 
- АЖО-автоматтандырылған жұмыс орны; 
- ГШӨЖ-газ шығынын өлшеу жүйесі; 
- ГЕАБТ-газды есепке алудың бақылау торабы; 
- ЦУ-осы техникалық ерекшелікте, тендерлік құжаттамада, шарт жобасында, сондай-ақ сатып алу шеңберінде пайдаланылатын барлық өзге де құжаттарда "ЦУ", "Орталық Өріктау" және "Өріктау кен орны (КТ-I көкжиегі)" терминдері баламалы, бір-бірін алмастыратын ретінде пайдаланылады және бір объектіні білдіреді; 
- ШӨ - Шығыс Өріктау. 
- ЕҚ, ЕҚ және ҚОҚ -еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және жалпы қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау

3. Нормалар мен стандарттар 
Нормативтік құжаттардың, қолданылатын нормалар мен стандарттардың ең аз тізбесі төменде келтірілген. Бұл тізім минималды және толық емес. Жұмыстарды орындау үшін қажетті және осы құжатта аталмаған кез келген нормалар мен стандарттарды Мердігер Тапсырыс берушімен келісім бойынша егжей-тегжейлі жобалау процесінде қолдана алады. - "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі № 242 Заңы; "Азаматтық қорғау туралы"Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 188-V Заңы; -АГСК-1 және АГСК-4 сәулет, қала құрылысы және құрылыс каталогында көрсетілген нормативтік құжаттар; - ҚР БК 3.05–103-2014 "Технологиялық жабдықтар және технологиялық құбырлар", ВСН 005-88 " кәсіпшілік болат құбырларының құрылысы. Технология және ұйымдастыру". - ҚР өзге де қолданыстағы нормалары мен ережелері, стандарттар, ҚР Үкіметінің бұйрықтары мен қаулылары, құрылыс саласындағы нормативтік құжаттар.

4. Жұмыс көлемі
Жұмыс көлемі мынадай іс-шараларды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді: жобаны басқару және жұмыстардың орындалуын бақылау, жұмыс сапасына кепілдік беру (қамтамасыз ету) және бақылау, ЕҚ, ЕҚ және ҚОҚ басқару, алаңдағы бар жағдайларды бағалау және зерделеу, іздестіру, жерге орналастыру және жобалау жұмыстарын, инженерлік-геодезиялық іздестірулерді, инженерлік-геологиялық іздестірулерді орындау инженерлік-гидрометеорологиялық ізденістер, инженерлік-экологиялық ізденістер, табиғат қорғау іс-шараларын, қалдықтарды басқару бағдарламасын, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасын әзірлеу, қауіпті қалдықтардың паспорттарын әзірлеу, азаматтық қорғаныстың инженерлік-техникалық іс-шараларын және төтенше жағдайлардың алдын алу, қорғау іс-шаралары жөніндегі іс-шараларды әзірлеу, жұмыс жобалау, жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу, мемлекеттік органдармен жобалау-сметалық құжаттаманы міндетті келісуден өту, скрининг қорытындыларын алу, қамту саласын айқындау туралы, ҚОҚ есебінің жобасын әзірлеу, ҚОҚ нәтижелері бойынша қорытынды алу, мемлекеттік экологиялық сараптаманың және ведомстводан тыс кешенді (мемлекеттік) сараптаманың оң қорытындысы, барлық рұқсаттарды, соның ішінде экологиялық рұқсаттарды, келісімдер мен лицензияларды алу, материалдық-техникалық қамтамасыз ету және сатып алу, Жабдықтар мен материалдарды сертификаттау, мердігер жеткізетін жабдық, құрылыс, өндіріс, дайындау, орнату, монтаждау және үйлестіру, бқ және БҚ-ға кіруді бақылау жүргізілетін жеткізушінің кәсіпорындарында инспекциялар мен зауыттық қабылдау сынақтарын жүргізу жабдықты монтаждау уақыты, монтаждалған жабдықты сынау және сынау, монтаждалған жабдықты тексеру және инспекциялау, монтаждау орнында қабылдау сынақтары, техникалық және түпкілікті қабылдау-тапсыру құжаттамасының толық жиынтығымен объектілерді өнеркәсіптік пайдалануға енгізуді және Тапсырыс берушіге тапсыруды қамтамасыз ете отырып, кешенді басқару жүйесі мен телекоммуникация жүйесінің сенімділігіне алдын ала іске қосу-баптау жұмыстары, іске қосу-баптау жұмыстары, 72 сағаттық пайдалану сынақтары және 30 күндік сынақ, сондай-ақ Тапсырыс берушінің қызмет көрсетуші персоналын оқыту және Тапсырыс беруші үшін қызметтер көрсету, көрсетілген жұмыстарға ілеспе тауарлар жеткізу, қызметтер көрсету. Мердігерге объектілерді салудың барлық ерекшеліктерімен және шарттарымен танысу үшін жұмыс орындарына бару ұсынылады. Шарттың бағасында жұмыс орындарына тән барлық шектеулер мен белгісіздіктер ескерілуі керек. 
Тапсырыс беруші 6 жұмыс пакетін анықтады, мердігер барлық жұмыстардың бір-бірімен және қолданыстағы жүйелермен және инфрақұрылыммен өзара байланысты екенін ескере отырып, жұмыстардың орындалуын қамтамасыз етеді. 
Төменде мердігер жобаны басқару, жұмыс жобасын әзірлеу және сатып алуды қолдау аспектілеріне қатысты ескеруі керек жұмыс көлемінің негізгі компоненттері берілген:
4.1. Құрылыс-монтаждау жұмыстары (бекітілген ЖСҚ-ға сәйкес, 30.12.2025 ж. №04-0335/25 мемлекеттік сараптаманың қорытындысы), объектілер бойынша «Азаматтарға арналған үкімет «Мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ-да мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыра отырып, объектіні пайдалануға қабылдау-тапсыру: 

4.1.1. № 1 жұмыс пакеті. 
Мұнай мен газды алдын ала дайындау цехын салу: 
1. С-1,2,3 сепаратор алаңы; 
2. ЕП-1,2,3 дренаж сыйымдылығының және Нп-1,2 суасты сорғыларының алаңы; 
3. П-1,2 мұнайды жылыту пештерінің алаңы; 
4. БДР алаңы-1,2; 
5. Р-1,2 резервуар паркінің алаңы; 
6. Н-1/1, 1/2 блоктық сорғы станциясының алаңы; 
7. Аппараттық сорғы блогы; 
8. ЕП-5 дренаждық сыйымдылығының және Нп-5 суасты сорғысының алаңы; 
9. Жоғары ФС-1, төмен қысымды Фс-2 алау сепараторының және Нп-4 батыру сорғысы бар ЕП-4 дренаждық сыйымдылығының алаңы; 
10. БЗР алаңы, ШУФ, ББП; 
11. Операторлық; 
12. ЖСҚ-ға сәйкес өзге де объектілер. 
Тапсырыс беруші Авторлық және техникалық қадағалау шарттарын жасасады.

4.1.2 № 2 жұмыс пакеті. Радиацияға қарсы баспана ғимараты. 
Тапсырыс беруші Авторлық және техникалық қадағалау шарттарын жасасады.
 4.2. «Өріктау кен орындарынан көмірсутек шикізатын жинау және дайындау жүйесінің объектілерін «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ ГӨЗ-3 ЖНГК жүйесіне одан әрі тасымалдау» (жобалауға арналған тапсырмаға сәйкес) ЖСҚ әзірлеу және кейіннен ҚМЖ орындау (әзірленген ЖСҚ сәйкес):

4.2.1. № 3 жұмыс пакеті. Шығыс Өріктау кен орныннан ілеспе мұнай газы үшін мұнай мен газды алдын ала дайындау Цехында компрессорлық станциясын салу:
 1. Шығыс Өріктау кен орнындағы ілеспе мұнай газы үшін; Техникалық ерекшелікке №3 қосымшада жоғары қысымды компрессорлық агрегаттарды жобалауға және жеткізуге арналған техникалық тапсырма. 
2. Ауа азотты компрессорлық станция. Техникалық ерекшелікке №3   қосымшада ауа азотты компрессорлық станцияны жобалауға және жеткізуге арналған техникалық тапсырма. 
3. Сүзгі сепараторы. Техникалық ерекшелікке №3 қосымшада сүзгі-сепараторды жобалауға және жеткізуге арналған техникалық тапсырма. 
Мердігер авторлық қадағалау шартын жасасады. 
Техникалық қадағалау шартын Тапсырыс беруші жасайды.

4.2.2. № 4 жұмыс пакеті. Екі ағынды газ шығынын өлшеу жүйесінің құрылысы: 
Қазақстан Республикасының заңнамасы мен нормативтік-техникалық құжаттарының талаптарына сәйкес технологиялық, өлшеу, электротехникалық және қосалқы жабдықтардың толық құрамын қамтитын технологиялық алаңы және алау шаруашылығымен (алау қондырғысын жобалауға және жеткізуге қойылатын талаптар техникалық ерекшелікке №4 қосымшада келтірілген) ГӨЗ-3 ЖНГК ауданында. 
ГШӨЖ екі ағынды: 
- Урихтау кт-I кен орнындағы табиғи газ үшін; 
- Шығыс Өріктау кен орнындағы шикі газ үшін.
 ГШӨЖ жобалауға, жеткізу тәртібіне, метрологиялық аттестаттауға және пайдалануға беруге қойылатын талаптар техникалық ерекшелікке №5 қосымшада келтірілген.
 Жұмыс құрамында ГШӨЖ ауданында орналасқан газды есепке алудың бақылау торабын ГЕАБТ көздеу қажет.
ГЕАБТ нақты орналасқан жері технологиялық, орналасу, метрологиялық және пайдалану талаптарын, сондай-ақ қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарын ескере отырып, жобалау сатысында анықталады. ГЕАБТ жобалауға, жеткізу тәртібіне, метрологиялық аттестаттауға және пайдалануға беруге қойылатын талаптар жобалауға арналған техникалық тапсырманың №6 қосымшасында келтірілген. 
Мердігер авторлық қадағалау шартын жасасады 
Техникалық қадағалау шартын Тапсырыс беруші жасайды.

4.2.3. №5 жұмыс пакеті. Мультифазалы сорғы станциясының құрылысы Мультифазалы компрессорлық сорғы кәсіпшілік объектілерде алдын ала сепарациясыз газ-сұйық қоспаны (мұнай / газ / су / конденсат) айдауға арналған. Сорғы өнеркәсіптік сенімділік пен қауіпсіздік талаптарына сәйкес жоғары газ (GVF 98% дейін) және өзгермелі жұмыс режимдерінде тұрақты өнімділікті қамтамасыз етуі керек. Техникалық ерекшелікке №7 қосымшада мультифазалы сорғы станциясын жеткізу тәртібіне қойылатын талаптар. Мердігер авторлық қадағалау шартын жасайды.
Техникалық қадағалау шартын Тапсырыс беруші жасайды.

4.2.4. № 6 жұмыс пакеті. Мұнай мен газды алдын ала дайындау цехынан (ЦППНГ) ГӨЗ-3 ЖНГК дейін газ құбыры, оның ішінде: 
- сүзгі-сепаратор; техникалық ерекшелікке №8 қосымшада сүзгі-сепараторды жеткізу тәртібіне қойылатын талаптар. 
- қырғышты қабылдау және іске қосу камералары. 
- жұмыс құрамында Ду 400 газ-конденсат құбырында қырғышты қабылдау торабын көздеу қажет. 
Қажетті объектілердің тізімі жобалау кезеңінде нақтыланатын болады. 
Мердігер авторлық қадағалау шартын жасайды.
Техникалық қадағалау шартын Тапсырыс беруші жасайды.

4.3. Жайластыру объектілері бойынша «кілтке дейін» кешенді жұмыстар жобаны басқару және жобалау стадиясынан бастап объектілерді пайдалануға беруге және Тапсырыс берушінің құқықтарын ресімдеуге дейін іске асырудың толық циклін қамтиды, соның ішінде, бірақ онымен шектелмейді: 
4.3.1. Жобаны басқару 
Мердігер «кілтке дейін» жобасын іске асыру үшін толық жауап береді, соның ішінде: 
* жобаның мерзімдері мен бюджетін жоспарлау;
* Жобалық, техникалық және коммерциялық тәуекелдерді басқару; 
* қосалқы мердігерлік ұйымдарды үйлестіру және басқару (Бар болса); 
* жұмыс және жабдықтау сапасын басқару; 
* еңбекті қорғауды, өнеркәсіптік қауіпсіздікті және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету (ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ); 
* Тапсырыс беруші алдында жобаның іске асырылу барысы туралы тұрақты есеп беру.
4.3.2. «Жобалауға арналған техникалық тапсырма» техникалық ерекшелігіне №1 қосымшаға сәйкес жобалау және рұқсат беру құжаттамасы.
Мердігер жобалық және келісу жұмыстарының толық кешенін орындайды, соның ішінде: 
* Тапсырыс берушіден бастапқы деректерді алу; 
* қосылу, түйісу және қиылысу үшін бұрын берілген жаңа техникалық шарттарды алу және өзектендіру; 
* жер учаскелеріне құқық белгілейтін құжаттарды алуды сүйемелдеу (Тапсырыс берушімен өзара іс-қимыл бөлігінде);
 * инженерлік желілер мен құбырлардың таңдалған объектілері мен трассаларын растау; 
* қағидаттық және технологиялық схемаларды әзірлеу және келісу;
 * қажетті инженерлік ізденістер жүргізу; 
* ҚР ҚН талаптарына сәйкес жұмыс жобалық құжаттамасын әзірлеу 1.02-03-2022 ("жұмыс жобасы" кезеңі); 
* "қоршаған ортаны қорғау" (ҚОҚ)бөлімін әзірлеу; 
* HAZID, ENVID және hazop процедураларын жүргізу; 
* қоғамдық тыңдаулар рәсімін ұйымдастыру және сүйемелдеу; 
* ҚОҚ нәтижелері бойынша скрининг қорытындыларын / қамту аясын айқындауды және қорытындыларды алуды сүйемелдеу; 
* мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысын дайындауды және сүйемелдеуді; 
* "Мемсараптама" РМК оң қорытындысын дайындауды және сүйемелдеуді;
* Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде өнеркәсіптік қауіпсіздік декларацияларын қоса алғанда, экологиялық және өзге де рұқсат құжаттарын алу.
4.3.3. Сатып алу, жеткізу және логистика
 Мердігер жабдықтар мен материалдарды сатып алуды, жеткізуді және сүйемелдеуді қамтамасыз етеді, соның ішінде: 
* жабдықтар мен материалдар тізбесін, оның ішінде ұзақ дайындау циклімен қалыптастыру және келісу; 
* жабдықтар мен материалдарды сатып алу; 
* қажет болған жағдайда зауыттық инспекциялар мен зауыттық қабылдау сынақтарын (FAT) ұйымдастыру;
 * логистика, экспедиция және кедендік тазарту; 
* паспорттар, сертификаттар, нұсқаулықтар және рұқсат құжаттары жиынтығымен жабдықты жеткізу; 
* сақтау, Сақтау, қосалқы бөлшектер мен ҚБ жеткізу;
* жабдықтар мен орындалған жұмыстарға кепілдік міндеттемелері, анықталған ақауларды жою және кепілдік кезеңінде қолдау. 
4.3.4. Құрылыс-монтаждау жұмыстары (ҚМЖ) 
Мердігер "кілтке дейін" құрылыс-монтаждау жұмыстарының толық кешенін орындайды, соның ішінде: 
* персоналды, техниканы жұмылдыру және құрылыс алаңдарын ұйымдастыру; 
* дайындық, жер қазу және монтаждау жұмыстарын орындау;
* құбырларды, тораптарды, өткелдер мен қиылыстарды салу;
* ТП АБЖ-мен интеграциялауды қоса алғанда, КИПиА бойынша электромонтаждық жұмыстар мен жұмыстарды орындау; 
* қажетті зертханалық сынақтарды жүргізу(жалпы құрылыс, электротехникалық, бұзбайтын бақылау); 
* құрылыс алаңдары мен объектілерін қорғауды қамтамасыз ету;
 * бөлшектеу жұмыстарын орындау (қажет болған жағдайда); 
* жабдықты шефмонтаждау. ҚМЖ басталуы "жобалау – сатып алу – құрылыс" тізбегінің үздіксіздігін қамтамасыз ете отырып, жұмыс құжаттамасының толық жиынтығының аяқталуын күтпей, бастапқы келісілген жобалау материалдары бойынша жол беріледі. 
4.3.5. Іске қосу-реттеу жұмыстары және пайдалануға беру 
Мердігер орындайды: 
* іске қосу-реттеу жұмыстары (ПНР); 
* жабдықтар мен жүйелерді жеке және кешенді сынау;
 * пайдалану сынақтарына қатысу; 
* Тапсырыс берушінің персоналын оқыту (қажет болған жағдайда); 
* сынақ нәтижелері бойынша ескертулерді жою; 
* жайластыру объектілерін пайдалануға түпкілікті енгізу. 
4.3.6. Жобаны аяқтау және құжаттаманы рәсімдеу 
Мердігер қамтамасыз етеді: 
* атқарушылық техникалық және қабылдау-тапсыру құжаттамасын жинақтау және беру;
 * объектіні қабылдауға және пайдалануға беруге дайындау; 
* Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Тапсырыс берушінің жайластыру объектілеріне құқықтарын тіркеуді сүйемелдеу.

5. Объектілер бөлінісіндегі жұмыстарды орындау мерзімі:
	№
	Объект атауы
	Орындау мерзімі
	Жұмыс түрі

	1
	Мұнай мен газды алдын ала дайындау цехын салу
	31.08.27
	ҚМЖ

	2
	Радиациядан қорғау панажайы ғимараты
	31.08.27
	ҚМЖ

	3
	МГААДЦ-да ілеспе мұнай газы үшін компрессорлық станция салу
	31.08.27
	ЖСҚ-ҚМЖ

	4
	Газ шығынын өлшеудің екі ағынды жүйесін салу
	30.11.26
	ЖСҚ-ҚМЖ

	5
	Мультифазалық сорғы станциясын салу
	31.08.27
	ЖСҚ-ҚМЖ

	6
	Мұнай мен газды алдын ала дайындау цехынан ЖМГК 3-ГӨЗ-ге дейінгі газ құбыры
	31.08.27
	ЖСҚ-ҚМЖ



6. Мердігер орындайтын ҚМЖ-ға қойылатын жалпы талаптар: 
1. Қажет болған жағдайда мердігер құрылыс жұмыстарын орындаудың барлық кезеңіне уақытша ғимараттар мен құрылыстар үшін жер учаскесін уақытша пайдалануға бөлуді қажетті мөлшерде жүргізуге тиіс. Мердігер (қажетіне қарай) дайындық, бөлшектеу жұмыстарын, рекультивациялауды, учаскені жоспарлауды (тегістеуді), уақытша инженерлік коммуникацияларды (су құбыры, электрлендіру, байланыс, кәріз, уақытша жолдар және т.б.) жүргізуді, құрылыс учаскесінің аумағынан құрылыс қоқыстарын жинауды және шығаруды орындауы тиіс. Шартты орындау шеңберінде мердігер құрылыс объектісін инженерлік коммуникацияларға қосуға (қиылысуға) қажетті техникалық шарттарды алады (уақытша және тұрақты схема бойынша). 
2. Зақым, зиян немесе бүлінген жағдайда мердігер жұмыстарды мердігер орындайтын не орындаған учаскедегі инженерлік коммуникациялардың, ғимараттар мен құрылыстардың жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіруге тиіс. Мердігер 30 күн ішінде шартқа қол қойылған сәттен бастап Тапсырыс берушімен дайындаушы-зауыттың ұзақ дайындау циклімен (ОЦЗИ) негізделген жабдықтар мен материалдарды қалыптастыруға және келісуге және сатып алуды белгілеуге тиіс;
 3. Мердігер тиісті аккредиттелген зертхананы тарта отырып, орындалған жұмыстардың сапасына тұрақты негізде бақылау жүргізеді, онда орындалған құрылыс-монтаждау жұмыстары тексеріледі, қорытындылар/талдаулар/есептер ұсынылады. Сондай-ақ, мердігер барлық құрылыс жұмыстары бойынша геодезиялық есеп/топотүсірілім ұсынумен геодезиялық тексеру (бақылау) жүргізеді.
 4. Мердігер бекітілген ЖСҚ-дан ауытқымай, Тапсырыс берушінің және/немесе авторлық/техникалық қадағалаулардың барлық ескертулерін уақтылы және сапалы түзетуге тиіс. Ескертулер нұсқама немесе АКТ (ескертулер, ақаулы акт және т.б.) түрінде беріледі. Мердігер құрылыс объектісінде сақталатын техникалық және авторлық қадағалау журналдарының тұтастығы мен сақталуына жауапты болады. Тапсырыс берушінің, авторлық/техникалық қадағалаулардың анықталған ескертулері орындалмаған/орындалмаған (түзетілмеген) жағдайда, Тапсырыс беруші толық түзетілгенге және сәйкестікке келтірілгенге дейін орындалған жұмыстардың аралық/түпкілікті актілерін (төлемді тоқтату және т.б.) қабылдаудан бас тартуға құқылы. 
5. Мердігер (қажеттілігіне қарай) объектіні салу кезінде ресімделетін ілеспе атқарушылық-техникалық құжаттаманы Тапсырыс берушімен, авторлық және техникалық қадағалаулармен, мүдделі ұйымдармен және ҚР уәкілетті мемлекеттік органдарымен келісуді жүргізуге тиіс.
 6. Мердігер осы техникалық ерекшеліктің талаптарына толық сәйкес жұмыстарды шарттық баға есебіне жүргізуі, ескі жабдықты жинақтап, бөлшектеуді, жеткізуді, тасымалдауды, сақтауды, монтаждауды, іске қосу-баптау жұмыстарын, қажетті жабдықтар мен материалдарды шеф-монтаждау жұмыстарын орындауы тиіс. Құрылыс объектісіне жеткізілетін барлық техникалық құрылғылардың, жабдықтар мен материалдардың Қазақстан Республикасының аумағында сәйкестік сертификаттары мен қолдануға рұқсаты болуға тиіс. 
7. Мердігер құрылыс объектісін "кілтпен" тапсыруды қамтамасыз етеді.
8. Құрылыс толық аяқталғаннан кейін мердігер міндеттенеді: - объектіні бұзу туралы қорытынды ала отырып, ғимараттарды және/немесе құрылысты бұзу актісін дайындау, "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы"КЕАҚ-да тіркеу; - "объектіні пайдалануға қабылдау актісін" жасау және келісу процесіне қатысу; - техникалық қадағалаудың "құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды" беру; - авторлық қадағалау" орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды " беру; - "сәйкестік туралы декларацияны" ұсыну.
9. Жұмыстардың орындалу барысын тиісті жедел бақылау және қадағалау үшін мердігер мен Тапсырыс беруші электрондық поштаны хат-хабарларды, атқарушылық-техникалық құжаттамалар мен сызбаларды және т. б. алмасу-қабылдау-беру үшін құжат айналымы жүйесі ретінде пайдаланады. 
10. Құрылыс аяқталғаннан кейін мердігер қоғамның жылжымайтын мүлік объектілерін "Азаматтарға арналған үкімет"мемлекеттік корпорациясы КЕАҚ ақпараттық базасында тіркеуді жүзеге асыруға тиіс. Қажет болған жағдайда мердігер инженерлік желілердің және (немесе) ғимараттардың (құрылыстардың) нақты жағдайының атқарушы геодезиялық түсірілімін орындайды және "қала құрылысы жобаларының, жобалау алдындағы және жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасының мемлекеттік қала құрылысы кадастрының дерекқорында тіркеу қағидаларына, сондай-ақ мемлекеттік қала құрылысы кадастрының ақпараттық жүйесінде тіркеу үшін мемлекеттік қала құрылысы кадастрына жібереді сәулет объектілерінің, ҚР Өңірлік даму министрінің 2014 жылғы 16 маусымдағы № 172 / НҚ бұйрығымен бекітілген" құрылыс саласында құрылыс салуды ұйымдастыру және рұқсат беру рәсімдерінен өту қағидаларымен " бекітілген ҚР Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 750 бұйрығымен бекітілген. Мердігер атқарушылық-техникалық құжаттаманы 1 данаға (түпнұсқаға), сондай-ақ электрондық нұсқада 1 данаға ұсынуы тиіс. 11. Атқарушылық-техникалық құжаттамаға (ТД) түсініктеме: - құрылыс кітабы кітапқа кіретін құжаттар санына негізделген бірнеше қалтадан немесе бір қалтадан тұрады. Атқарушылық-техникалық құжаттамаға қалталарда А4 форматы бойынша оралуы, А4 форматындағы мөлдір файлдарға (А3, А2, А1, А0 форматындағы сызбалар) салынуы, қалыңдығы 55 мм А4 форматындағы (төрт сақинасы бар) ақ қалталарға тігілуі тиіс., қалтаның максималды көлемі тізімдерді есепке алмағанда А4 форматына келтірілген 350 парақтан аспауы тиіс; - itd қалтасының барлық парақтарында қалтаның бірінші құжатынан бастап нөмірлеу керек. Бет нөмірлері жоғарғы оң жақ бұрышта қарындашпен орналастырылуы керек. Бұл ретте титул парағы нөмірленбейді. Тізілім беттері өтпелі нөмірлеумен нөмірленбейді, бірақ көп беттік тізім болған жағдайда олардың бет нөмірленуі болуы керек; - әрбір құрылыс кітабы мұқабамен және омыртқамен безендірілуі керек. Мұқаба нөмірленбейді және қалтаға кіретін парақтардың жалпы санына кірмейді. Мұқаба мен түбір мемлекеттік тілде ресімделуі тиіс.

7. Мердігер орындайтын жобалау және құрылыс жұмыстарына қойылатын жалпы талаптар: 
1. Жобалауға бекітілген тапсырмаға, "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі №242 Заңының және ҚР ҚН талаптарына сәйкес ЖСҚ әзірлеу 1.02-03-2022 "құрылысқа ЖСҚ әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі және құрамы". 
2. ҚР БК талаптарына сәйкес инженерлік ізденістерді орындау 1.02-105-2014 " құрылыс үшін инженерлік ізденістер. Негізгі ережелер", ҚР ҚН 1.03-03-2023 жобалық жұмыстарды орындау үшін қажетті көлемде "құрылыстағы Геодезиялық жұмыстар". Учаскенің жоспарланған бөлінуіне барар алдында, қажетіне қарай жұмыс жоспарын Тапсырыс берушімен келісу қажет. Топографиялық түсірілімді электронды форматта ("AutoCad" файлы) мердігер деректер базасында одан әрі сақтау үшін Тапсырыс берушіге тапсырады. Жобалау және салу үшін инженерлік ізденістер (топографиялық жұмыстар): 1:10 000-нан 1:200-ге дейінгі масштабтағы түсірілімдер, сондай-ақ 0,5 м рельеф пен құрылыстардың қимасы бар 1:500 қиылысындағы жерасты коммуникацияларын түсіру, жерүсті желілік құрылыстар мен олардың элементтерін трассалау және түсіру, барлық жерүсті және жерасты инженерлік коммуникацияларын түсіру орындалуы тиіс инженерлік жүйелерді төсеу тереңдігін көрсете отырып, олардың техникалық сипаттамасын көрсете отырып.
3. Мердігер Шарт шеңберінде қажеттілігіне қарай жеке ұйымдардан, коммуникация қызметтерін жеткізушілерден, мемлекеттік органдардан және коммуникациялық желілердің басқа да иелерінен қиылысуға және/немесе қосылуға техникалық шарттар алады. Мердігер жобалау объектісі бойынша техникалық шарттар берген ұйымдармен және мемлекеттік қадағалау және бақылау органдарымен ЖСҚ келіседі. Сондай-ақ ЖСҚ Тапсырыс берушінің мүдделі өндірістік құрылымдық бөлімшелерімен келіседі. Мердігер ҚР мүдделі ұйымдарымен және уәкілетті мемлекеттік органдарымен ЖСҚ-ның барлық келісімдерін жүргізуге тиіс. Мердігер Тапсырыс берушінің және объектіні жобалауға қатысатын басқа органдардың шарттық құны шеңберінде барлық ескертулерін уақтылы және сапалы түзетуге тиіс. 
4. Мердігер мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын, оның ішінде әзірленген ЖСҚ ТЖ-мен келісуді келісуді және алуды сүйемелдейді. 
5. Мердігер Тапсырыс берушінің алдында әзірленген ЖСҚ үшін, оның ішінде қабылданған жобалық шешімдер үшін материалдық жауаптылықта болады.
6. Қажет болған жағдайда мердігер құрылыс жұмыстарын орындаудың барлық кезеңіне уақытша ғимараттар мен құрылыстар үшін жер учаскесін уақытша пайдалануға бөлуді қажетті мөлшерде жүргізуге тиіс. Мердігер (қажетіне қарай) дайындық, бөлшектеу жұмыстарын, рекультивациялауды, учаскені жоспарлауды (тегістеуді), уақытша инженерлік коммуникацияларды (су құбыры, электрлендіру, байланыс, кәріз, уақытша жолдар және т.б.) жүргізуді, құрылыс учаскесінің аумағынан құрылыс қоқыстарын жинауды және шығаруды орындауы тиіс. Шартты орындау шеңберінде мердігер құрылыс объектісін инженерлік коммуникацияларға қосуға (қиылысуға) қажетті техникалық шарттарды алады (уақытша және тұрақты схема бойынша). 
7. Зақым, зиян немесе бүлінген жағдайда мердігер "мердігер" жұмыстар орындалатын не орындалған учаскедегі инженерлік коммуникациялардың, ғимараттар мен құрылыстардың жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіруге тиіс. 
8. Жұмыстардың орындалу барысын тиісті жедел бақылау және қадағалау үшін мердігер мен Тапсырыс беруші электрондық поштаны хат-хабарларды, атқарушылық-техникалық құжаттамалар мен сызбаларды және т. б. алмасу-қабылдау-беру үшін құжат айналымы жүйесі ретінде пайдаланады.. 
9. Мердігер орындалған жұмыстардың сапасына тұрақты негізде бақылау жүргізеді, сондай-ақ мердігер геодезиялық есепті/топотүсірілімді ұсына отырып, барлық құрылыс жұмыстары бойынша геодезиялық тексеру (бақылау) жүргізеді. 
10. Мердігер бекітілген жобалау-сметалық құжаттамадан ауытқымай, Тапсырыс берушінің және/немесе авторлық/техникалық қадағалаулардың барлық ескертулерін уақтылы және сапалы түзетуге тиіс. Ескертулер нұсқама немесе АКТ (ескертулер, ақаулы акт және т.б.) түрінде беріледі. Мердігер құрылыс объектісінде сақталатын техникалық және авторлық қадағалау журналдарының тұтастығы мен сақталуына жауапты болады. Тапсырыс берушінің, авторлық/техникалық қадағалаулардың анықталған ескертулері орындалмаған/орындалмаған (түзетілмеген) жағдайда, Тапсырыс беруші толық түзетілгенге және сәйкестікке келтірілгенге дейін орындалған жұмыстардың аралық/түпкілікті актілерін (төлемді тоқтату және т.б.) қабылдаудан бас тартуға құқылы. 
11. Мердігер (қажеттілігіне қарай) объектіні салу кезінде ресімделетін ілеспе атқарушылық-техникалық құжаттаманы Тапсырыс берушімен, авторлық және техникалық қадағалаулармен, мүдделі ұйымдармен және ҚР уәкілетті мемлекеттік органдарымен келісуді жүргізуге тиіс. 
12. Мердігер осы техникалық ерекшеліктің талаптарына толық сәйкес жұмыстарды шарттық баға есебіне жүргізуі, ескі жабдықты жинақтап, бөлшектеуді, жеткізуді, тасымалдауды, сақтауды, монтаждауды, іске қосу-баптау жұмыстарын, қажетті жабдықтар мен материалдарды шеф-монтаждау жұмыстарын орындауы тиіс. Құрылыс объектісіне жеткізілетін барлық техникалық құрылғылардың, жабдықтар мен материалдардың Қазақстан Республикасының аумағында сәйкестік сертификаттары мен қолдануға рұқсаты болуға тиіс. 
13. Мердігер құрылыс объектісін "кілтпен" тапсыруды қамтамасыз етеді. 
14. Құрылыс толық аяқталғаннан кейін мердігер міндеттенеді: - объектіні бұзу туралы қорытынды ала отырып, ғимараттарды және/немесе құрылысты бұзу актісін дайындау, "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы "КЕАҚ-да тіркеу. - "объектіні пайдалануға қабылдау актісін" жасау және келісу процесіне қатысу;-техникалық қадағалаудың "құрылыс - монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытындыны" ұсыну; - "орындалған жұмыстардың авторлық қадағалау жобасына сәйкестігі туралы қорытындыны" ұсыну; - "сәйкестік туралы декларацияны"ұсыну. 
15. Құрылыс аяқталғаннан кейін Мердігер Тапсырыс берушінің жылжымайтын мүлік объектілерін "Азаматтарға арналған үкімет"мемлекеттік корпорациясы КЕАҚ ақпараттық базасында тіркеуді жүзеге асыруға тиіс. Қажет болған жағдайда мердігер инженерлік желілердің және (немесе) ғимараттардың (құрылыстардың) нақты жағдайының атқарушы геодезиялық түсірілімін орындайды және "қала құрылысы жобаларының, жобалау алдындағы және жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасының мемлекеттік қала құрылысы кадастрының дерекқорында тіркеу қағидаларына, сондай-ақ мемлекеттік қала құрылысы кадастрының ақпараттық жүйесінде тіркеу үшін мемлекеттік қала құрылысы кадастрына жібереді сәулет объектілерінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 750 бұйрығымен бекітілген" Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрінің 2014 жылғы 16 маусымдағы № 172/НҚ бұйрығымен, "құрылыс саласында құрылыс салуды ұйымдастыру және рұқсат беру рәсімдерінен өту қағидаларымен" бекітілген. Мердігер атқарушылық-техникалық құжаттаманы 1 данаға (түпнұсқаға), сондай-ақ электрондық нұсқада 1 данаға ұсынуы тиіс. Атқарушылық-техникалық құжаттамаға (бұдан әрі - ТД)түсініктеме: - құрылыс кітабы кітапқа кіретін құжаттар санына негізделген бірнеше қалтадан немесе бір қалтадан тұрады. Itd қалталарда А4 форматы бойынша оралуы, А4 форматындағы мөлдір файлдарға (А3, А2, А1, А0 форматындағы сызбалар) салынуы, қалыңдығы 55 мм А4 форматындағы (төрт сақинасы бар) ақ қалталарға тігілуі тиіс., қалтаның максималды көлемі тізімдерді есепке алмағанда А4 форматына келтірілген 350 парақтан аспауы тиіс; - itd қалтасының барлық парақтарында қалтаның бірінші құжатынан бастап нөмірлеу керек. Бет нөмірлері жоғарғы оң жақ бұрышта қарындашпен орналастырылуы керек. Бұл ретте титул парағы нөмірленбейді. Тізілім беттері өтпелі нөмірлеумен нөмірленбейді, бірақ көп беттік тізім болған жағдайда олардың бет нөмірленуі болуы керек; - әрбір құрылыс кітабы мұқабамен және омыртқамен безендірілуі керек. Мұқаба нөмірленбейді және қалтаға кіретін парақтардың жалпы санына кірмейді. Мұқаба мен түбір мемлекеттік тілде ресімделуі тиіс.

8. ТП АБЖ бойынша жұмыстарды орындау бойынша мердігерге қойылатын шарттар мен талаптар: 
1. Мердігер КИПиА және АБЖ ТП жүйелері бойынша барлық электр монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстарын толық көлемде және кілтпен орындауға міндетті, бірақ онымен шектелмейді: кабель желілерін төсеу, басқару шкафтарын орнату және жерге қосу, аспаптар мен жабдықтарды монтаждау, қосу және таңбалау, пайдалануға беру, жеке және кешенді сынау, барлық электрлік және логикалық қосылыстарды тексеру, барлық кіріс және шығыс сигналдарын сынау және тексеру, басқару, қорғау және құлыптау алгоритмдерінің логикасын тексеру, бағдарламаланатын логикалық контроллерлерді конфигурациялау, SCADA және өзге де бейнелеу жүйелерін әзірлеу, оңтайландыру және операторлық станциялардың мнемоскоптары мен экрандарын келісу. Жұмыстар бекітілген жобалау және жұмыс құжаттамасына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттарына сәйкес жүйенің пайдалануға енгізуге толық техникалық дайындығын және оның қауіпсіз, орнықты жұмысын қамтамасыз ететін көлемде қатаң түрде орындалуы тиіс.
 2. Құрылыс-монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары басталғанға дейін мердігер міндетті: - қолданыстағы SCADA тұтынушысының архитектурасын, конфигурациясын және шектеулерін, соның ішінде қолданылатын бағдарламалық жасақтаманы, лицензияларды, серверлік және желілік жабдықты, ақпараттық және киберқауіпсіздік талаптары мен саясаттарын зерттеу; - Тапсырыс берушінің пайдалану құжаттамасын, нұсқаулықтары мен регламенттерін зерделеу; - дәлелденген тәжірибесі және тиісті оқуы бар тек қана білікті персоналдың жұмыстарды орындауын қамтамасыз ету.
 3. Мердігер операторлардың АЖО-да барлық технологиялық параметрлерді, сигналдарды, дабылдар мен оқиғаларды шығара отырып, жаңа объектілердің жергілікті басқару жүйелерінің (ЛСУ) Тапсырыс берушінің қолданыстағы SCADA-ға толыққанды интеграциялануын қамтамасыз етуге міндетті. Деректер алмасу хаттамалары мен архитектурасы (Modbus TCP, OPC UA және басқалары) Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісіледі. Мердігер сигналдарды дұрыс адрестеуді, деректерді мұрағаттауды, дабылдар мен оқиғаларды қалыптастыруды, сондай-ақ деректерді беру кезінде ақпараттық қауіпсіздік талаптарының сақталуын қамтамасыз етуге міндетті. 
4. Барлық жеткізілетін және Орнатылатын автоматтандыру құралдары, оның ішінде КЖП, ПЛК, басқару шкафтары, жетектер, коммуникациялық жабдықтар мен жиынтықтауыштар 2025 жылдан ерте жүргізілмеген жаңа болуы және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі расталуы тиіс.
 5. Жұмыстардың құрамына кіретін барлық өлшеу құралдары (КЖҚ) ҚР МЖС тізіліміне енгізілуі тиіс. Тексеру сертификаттарының немесе өлшеу құралдарын бастапқы зауыттық тексерудің қолданылу мерзімі (олар ҚР-да танылған жағдайда) объектіні пайдалануға берген күнге тексеру аралық интервалдан ¾ кем болмауы тиіс. Қолданыстағы тексерусіз не тексеру қолданылу мерзімі біткен өлшеу құралдарына қабылдауға және пайдалануға жол берілмейді. 
6. Кез-келген автоматтандыру құралдарын сатып алғанға дейін Мердігер Тапсырыс берушіге техникалық сипаттамаларды, сауалнама парақтарын және жабдықтың сипаттамаларын (PLC, Kip, жетектер, басқару шкафтары және басқа компоненттер) ұсынуға және Тапсырыс берушінің жазбаша келісімін алуға міндетті. Жабдықты келісусіз сатып алу, жеткізу және монтаждау қабылдауға жатпайды. 
7. Мердігер Тапсырыс берушіге атқарушы, пайдалану және бағдарламалық құжаттаманың толық жиынтығын беруге міндетті, бірақ олармен шектелмейді: бастапқы және құрастырылған бағдарламалық кодтар, микробағдарламалар, конфигурациялар, резервтік көшірмелер, схемалар, пайдалану және сүйемелдеу жөніндегі нұсқаулықтар. Мердігер сондай-ақ растайтын құжаттарды (сертификаттарды) бере отырып, тапсырыс берушінің персоналын жеткізілетін Автоматтандыру құралдарының (PLC, SCADA, КЖП және т.б.) өндірушілерінен не ресми дистрибьюторларынан оқытуды қамтамасыз етуге міндетті. 
8. Барлық бағдарламаланатын компоненттер (PLC, SCADA, бейнелеу жүйелері) жүйені іске қосқаннан кейін Тапсырыс берушінің конфигурациясы, сүйемелдеуі, модификациясы және кеңеюі үшін толығымен ашық болуы керек. Жабық, шифрланған немесе шектеулі шешімдерді қолдануға жол берілмейді. 
9. Мердігер орындалған жұмыстардың бекітілген жобалық құжаттамаға сәйкестігі, КИПиА және ТП АБЖ жүйелерінің сенімділігі, функционалдық және өнеркәсіптік қауіпсіздігі, сондай-ақ ақпараттық қауіпсіздік, деректердің тұтастығы мен қолжетімділігі талаптарын сақтауды қоса алғанда, Тапсырыс берушінің SCADA-мен дұрыс және тұрақты интеграциясы үшін толық жауапты болады.
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