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[bookmark: _Hlk187935233]ұңғыны тесу, ату-жару бойынша жұмыстарды сатып алу туралы
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК 
(Шығыс Өріктау кен орнында ВУ-2 мұнай ұңғысының ҰКЖ (Ұңғыманы күрделі жөндеу) кезінде тесу, ату-жару жұмыстары мен цемент көпірі бар оқшаулағыш пакерді орнату)
[bookmark: _Hlk187338288]1.	Жұмыстарды орындау саласы
Шығыс Өріктау кен орны, Мұғалжар ауданы, Ақтөбе облысы, Қазақстан Республикасы.

2.	Жұмыс көлемі
Шығыс Өріктау кен орнында ВУ-2 мұнай ұңғысының ҰКЖ (Ұңғыманы күрделі жөндеу) кезінде тесу, ату-жару жұмыстары мен цемент көпірі бар оқшаулағыш пакерді орнату.

3. ВУ-2 ұңғымасының бастапқы деректері
Ұңғының түрі - тік.
Ұңғыда бар белгілер:
- жердің алтитудасы - 273,46 м;
Ұңғының тереңдігі - 4603,46 м.
Жасанды тереңдігі – 4577 м.
Ағымдағы тереңдігі - 4061,5 м (ВП + цемент көпірі)
Игеру объектісі - КТ-II көміртекті шөгінділер (карбонатты қабат);
Тесу, ату-жару аралықтары - ұңғыны зерттеу нәтижелері бойынша нақтыланатын болады
Күтілетін қабат қысымы-  45,03 МПа.
Ұңғының нақты конструкциясы

	Бағанның атауы
	Диаметр, мм 
	Түсу тереңдігі, м
	Цементтің көтерілген биіктігі

	1
	2
	3
	4

	Бағыттаушы баған
	508,0 
	0-400,59
	7,5м

	Өткізгіш бағаны
	339,7 
	0-1200,43
	Аузына дейін

	Аралық баған
	244,5 
	0-2945
	Аузына дейін

	Игеру бағаны
	177,8 
	0-4603,46
	Аузына дейін




4. Жұмыстың қысқаша сипаттамасы
	Кәсіптік-геофизикалық зерттеулер (АКЦ, СГДТ, ЭМДС, ПТС) және тесу, ату-жару жұмыстарын жүргізу.
Кәсіптік-геофизикалық зерттеулер: 
1) цементтеу сапасын бақылаудың акустикалық каротажы (АКЦ) - бір түсіру-көтеру операциясы үшін статика кезіндегі өлшеулер. Зерттеудің бұл түрі келесі мәселелерді шешуі керек:
- цемент тасының периметрі бойынша корпусқа жабысу күйін анықтау;
- тау жыныстарында серпімді толқындардың таралу жылдамдығында бағаналы және тау жыныстары бар цемент тастың жай-күйін анықтау;
- муфталардың локаторы (ЛМ) - корпустың муфталарының орналасуын анықтау;
- гамма-каротаж (ГК)- ұңғыма кесіндісіне байланыстыру үшін
2) гамма-гамма цементометрия (СГДТ)
Зерттеудің бұл түрі келесі мәселелерді шешуі керек:
- 0-ден 45° - қа дейінгі еңіс бұрыштары бар ұңғымаларды цементтеу сапасын бақылау;
-ұңғыманың бақыланатын аймағынан 5-тен 12 мм-ге дейін шағылысқан гамма-сәулеленуді тіркеу әдісімен корпус қабырғасының қалыңдығын бақылау.
- ұңғымамен қиылысатын тау жыныстарының табиғи гамма-белсенділігін бақылау;
- ұңғыманың вертикальдан ауытқу бұрышын бақылау (ұңғыманың зениттік бұрышын өлшеу арнасы).
- бағаналы кеңістіктегі заттың тығыздығын анықтау.
3)пайдалану колоннасының (ЭМДС) техникалық жай-күйін айқындау:
- диаметрі 50-ден 350 мм-ге дейінгі ұңғымалардағы құбырлар қабырғаларының қалыңдығын дефектоскопия және бөлек анықтау.
- жарықтар, екпіндер, коррозия аралықтары және қабырғалардың механикалық тозуы, жарылғыш перфорация аймақтары мен сүзгілердің ақауларын, сондай-ақ муфталардағы ажырауды анықтау.
- әр құбыр үшін екі ішкі құбырдың қалыңдығын бөлек анықтау.
- ұңғыманың құрылысын зерттеу, оның ішінде: екі ішкі құбырдағы муфталардың орналасуын анықтау, барлық құбырлардың тереңдігі бойынша орналасу үлгісін алу, бағаналы аяқ киімдердің, Пакерлердің, клапандардың орналасу тереңдігі және т. б.
4) құбыр профилемері (ПТС) - диаметрі 110-нан 340 мм-ге дейінгі мұнай және газ ұңғымаларының корпустық колонналарының техникалық жай-күйін зерттеу.қажетті талаптар, бұл зерттелетін корпустық колонналардың ішкі бетінің бұзылуын анықтау мақсатында ұңғыма аспабының осінен кемінде сегіз тірек бетінің өлшеу тетіктерінің арақашықтықтарын (радиустарын) бір мезгілде өлшеу.
Тесу, ату - жару жұмыстары: сорғы-компрессорлық құбырларда/кабельде перфорациялық жабдықтың аузында кенжарға төгіліп/көтеріле отырып, кумулятивтік зарядтарды қолдана отырып, СКҚ-да, оның ішінде пакерлік жүйелерді қолдана отырып депрессияда кумулятивтік перфорациямен ашу, сондай-ақ оқшаулағыш күкіртсутекке төзімді пакерлерді (жарымалы-пакер) және цемент көпірлерін орнату. Перфораторларды бастау әдісі: гидравликалық немесе инициативті штанганы қалпына келтіру.  
	Техникалық ерекшелікке №1 қосымшадағы перфорация интервалдарының қалыңдық қуат кестесі.

5. Жұмыстың ұсынылатын реттілігі
5.1 геофизикалық партияны жұмылдыру / демобилизациялау;
5.2 шығарындыларға қарсы жабдықты (ПВО) және майлағышты монтаждау / бөлшектеу (қажет болған жағдайда). ПВО қорғанысын қысу. Акт жасай отырып, кәсіптік әскерилендірілген авариялық-құтқару қызметінен (бұдан әрі-ПВАСС) кәсіпшілік-геофизикалық зерттеулер жүргізуге рұқсат алу;
5.3 аспаптың кедергісіз өтуін қамтамасыз ету мақсатында аспапты түсіру алдында ұңғыма оқпанын кенжарға дейін Шаблондау;
5.4 ГК және ЛМ бойынша байланыстыру;
5.5 ГИС жазбасы. Зерттеулер жүргізудің егжей тегжейлі жоспары жұмыс жоспарында көрсетіледі;
5.6 ПВР бойынша жұмыстар әрбір ұңғыманы игеру жөніндегі бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес және "мұнай және газ ұңғымаларындағы кабельдегі аспаптармен геофизикалық зерттеулер мен жұмыстарды жүргізу жөніндегі техникалық нұсқаулыққа"сәйкес орындалады:
5.6.1. Тапсырыс берушінің өкілінен ату-жару жұмыстарын жүргізуге ұңғыманың дайындық актісін алу.
5.6.2. Перфорацияға және аспаппен жазуға арналған ГИС жабдығын монтаждау (превентор және лубрикатор), содан кейін оларды престеу.
5.6.3. Перфорациялық орналасуды құрастыру және түсіру.
5.6.4. Тескіштерді ұңғыманың кесіндісіне ГК және ЛМ әдістерімен байлау үшін тереңдік бойынша байлау жүргізу. 
5.6.5. ГАЖ жабдықтарын бөлшектеу (превентор және майлаушы).
5.6.6. Перфорацияға арналған ГИС жабдықтарын орнату.
5.6.7. Перфорация жүргізу. Перфораторларды бастау әдісі: гидравликалық немесе инициативті штанганы қалпына келтіру.   
5.7 ату - жару жұмыстары станок пен КРС бригадасының жұмысы кезінде жүргізіледі, ол тәулік бойы жұмыс істейді (түнгі уақытта жарықтандыру – 50лк), сондықтан геофизикалық партияға партияның ұңғымаға алдын ала келуін ескеру ұсынылады.
5.8 Мердігер Тапсырыс берушімен келісілген жоспар бойынша жүргізілетін жұмыстар үшін жауапты болады. Мердігердің қолданыстағы ТБ бағдарламасы болуы керек.
5.9 жұмыстың жеделдігі және тоқтап қалуға жол бермеу үшін бас мамандар тарапынан далалық партия, база және мердігердің бас кеңсесі арасындағы спутниктік, ұялы немесе радиобайланыс құралдары бойынша ұйымдастырушылық қолдау жолға қойылуы тиіс.

6. Мердігердің Міндеттері
6.1 жұмыстарды жүргізу үшін толық қажетті техникалық жарақтандыру.
6.2 қысқа мерзімде бұзылған жағдайда техниканы ауыстыруды қамтамасыз ету.
6.3 мердігердің барлық персоналында өнеркәсіптік қауіпсіздік, қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау, өрт-техникалық минимум, күкіртсутек қауіпсіздігі бойынша оқыту курстарынан өткендігі туралы рұқсат құжаттары болуы тиіс.
6.4 мердігер персоналы ұңғымаларда геофизикалық өлшеулерді жүргізу тәртібі мен реттілігін; каротаждық кабельді және ұңғымалық аспаптарды түсіру және көтеру ережесін; ұңғымалық жабдықты тасымалдау ережесін; каротаждық және перфораторлық шығырлардың, кабельдердің түрлерін және оларды пайдалану ережесін; лебедка мен көтергішті профилактикалық жөндеу жүргізу ережесін; геологиялық қиманы зерделеу кезінде каротаждық және перфораторлық станциялардың көтергіштерін басқаруды білуі тиіс ұңғымалардың оқпандарын каротаж және ату-жару жұмыстары әдістерімен,

7. Ұсынылатын материалдар
Мердігер жұмыс аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге ұсынады:
- бастапқы өріс деректері. Далалық деректерді Орындаушы Тапсырыс берушіге каротаж жұмыстары аяқталғаннан кейін 2 сағат ішінде las, tiff (pds), etc форматында ұсынуы тиіс;
- Тапсырыс берушімен жедел келісу үшін кестелік және графикалық түрде ұсынылған алдын ала қорытынды. Өңдеу мен түсіндірудің жедел нәтижелері Тапсырыс берушіге las, word (EXCEL), tiff (pds, etc) форматында берілуі керек:
толық ГАЖ кешені үшін (etc ELAN) – 1 күн;
арнайы әдістер үшін-2 күн;
- кестелік және графикалық түрде ұсынылған қорытындыны (есепті) және интерпретация нәтижелерін қамтитын каротаждық әдістер кешенін өңдеу мен түсіндірудің соңғы нәтижелері. Қорытынды интерпретация нәтижелері Тапсырыс берушіге халықаралық (конверттік) форматта ұсынылуы тиіс:
ГАЖ толық кешенін өңдеудің соңғы деректері-3 күн;
ГАЖ арнайы әдістерін өңдеудің соңғы деректері-5 күн.
Далалық және интерпретациялық жұмыстардың графикалық түрдегі нәтижелері 3 данадан тұруы тиіс. қатты (қағаз) көшірмелер, 3 данадағы қорытынды қорытынды (3-орыс тілінде) және 2 данадан электрондық түрде (CD/DVD) орындалған жұмыстардың актілерімен;
- 1: 200 масштабтағы планшет түріндегі байланыстыру/байлау бойынша геофизикалық (каротаждық) материал (ГК, ЛМ жазбасы), сондай-ақ жазу аяқталғаннан кейін, перфораторларды бастамас бұрын/бастағаннан кейін қағаз тасығыштағы жұмыстар жүргізілетін жердегі las файлдар;
- байланыстыру бойынша каротаж материалының электрондық нұсқасын Тапсырыс берушінің кеңсесіне әрбір объект бойынша жұмыстар аяқталғаннан кейін 2 сағаттан кейін ұсыну. Түпкілікті қалыптастырылған планшеттерді қағаз жеткізгіште 2 данада (1 дана орыс тілінде, 1 дана ағылшын тілінде) және PDF және Excel форматындағы планшеттің электрондық нұсқасымен CD, тапсырылған материалдың жазбаша тізбесімен жұмыс аяқталғаннан кейін 2 тәуліктен кейін бастапқы және түпкілікті las файлдармен ұсыну;
- ату-жару жұмыстарын жүргізуге арналған техникалық акт;
- Пакер мен цемент көпірін орнату туралы акт.

8. Жұмыстарды орындау мерзімдері
8.1 ұңғымадағы жұмыстарды орындау ұзақтығы: Тапсырыс берушімен келісілетін және мердігер бекітетін жұмыс жоспарында көрсетіледі. 
8.2 ұңғымада жұмыстарды орындауды бастау: Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламаларында (өтінімдерінде) көрсетілген күннен бастап (жұмыстарды орындау басталғанға дейін 2 күнтізбелік күн бұрын), одан кейін ауызша (телефон арқылы) және/немесе электрондық пошта арқылы растау жұмыстары басталғанға дейін 1 күн бұрын.

9. Мердігер Қызметкерлері
9.1 жұмыстарды орындау үшін мердігердің персоналы мынадай құрамда болуы тиіс:
9.1.1 Геофизик-"Геофизика" немесе "мұнай – газ дело" мамандықтары бойынша жоғары немесе орта арнаулы білімді бітіргені туралы дипломы болуы тиіс, ату-жару жұмыстарын жүргізу тәжірибесі кемінде 3 жыл-2 адам болуы тиіс;
9.1.2 маман-"Геофизика" немесе "мұнай-газ дело" мамандықтары бойынша жоғары немесе орта арнаулы білімді бітіргені туралы дипломы болуы тиіс, не тиісті құқық беретін арнаулы оқу орындарын немесе курстарды бітірген, сондай –ақ ату-жару жұмыстарын жүргізу тәжірибесі кемінде 3 жыл болатын жарылғыш (шебер-жарғыш) бірыңғай кітапшасын алған - 2 адам;
9.1.3 "С" санатындағы жүргізушіде қауіпті жүктерді тасымалдайтын көлік құралдарының жүргізушілеріне рұқсат беру туралы куәлік болуы тиіс; сондай - ақ, перфоратор станциясы зертханасының машинисінің кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі бар – 2 адам.

10. Мердігерге қойылатын талаптар
10.1 мердігерде болуы керек: 
1) көмірсутектер саласындағы жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерге лицензия. 
Лицензияланатын қызмет түрінің кіші түрлері:
- көмірсутектерді барлау және өндіру кезінде ұңғымалардағы ату-жару жұмыстары;
2) жарылғыш және пиротехникалық (азаматтық заттарды қоспағанда) заттар мен оларды қолдана отырып жасалған бұйымдарды әзірлеу, өндіру, сатып алу, өткізу, сақтау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия беріледі.
Лицензияланатын қызмет түрінің кіші түрлері:
- жарылғыш және пиротехникалық (азаматтық заттарды қоспағанда) заттар мен бұйымдарды өздерінің өндірістік қажеттіліктері үшін пайдалана отырып сатып алу;
- жарылғыш және пиротехникалық (азаматтық заттарды қоспағанда) заттар мен оларды қолданатын бұйымдарды сақтау. 
10.2 мердігер ұңғымаларды пайдалану арқылы тесу жұмыстарын орындауы керек:
 жылжымалы каротаж станциясы (станциямен біріктірілген көтергіш) ПКС. ПКС зауыттық (өнеркәсіптік) дайындау/шығару, жақсы жұмыс техникалық жай-күйінде, қауіпсіздік техникасының барлық талаптарына сәйкес болуы тиіс;
перфоратор станциясының (ЛПС) зертханалары: зауытта (өнеркәсіптік) өндірілген/шығарылған жақсы жұмыс істейтін техникалық жағдайда болуы, қауіпсіздік техникасының барлық талаптарына сай болуы тиіс.
10.3 перфосистемаға қойылатын талаптар:
Ø177, 8 мм баған үшін диаметрі 114 мм-ден аспайтын бір рет қолданылатын заманауи корпустық перфораторлар жүйесі;
фазасы 60 градус;
тесіктердің тығыздығы 16/18 тесік.м;
тесіктің диаметрі кемінде 11 мм;
перфораторларды бастау әдісімен құбырлардағы перфорациялық жүйенің орналасу сипаттамасын қоса беріңіз (гидравликалық немесе инициативті штанганы қалпына келтіру); 
- депрессияда ату-жару жұмыстарын жүргізуге арналған перфожүйенің болуы. 
10.4 перфорациялық зарядтарға қойылатын талаптар:
Ø177,8 мм баған үшін тесу тереңдігі кемінде 1600-1700 мм зарядтар.
10.5 күкіртсутегіге төзімді геофизикалық кабель 4% дейін, ұзындығы 5000 м кем емес, температура шегі 150°С кем емес, қысым шегі 500 атм кем емес. 
10.6 кем дегенде 700 атм қысымға төтеп беретін күкіртсутекке төзімді дизайндағы Пакер (жарылыс-пакер).,Ø177, 8 мм пайдалану бағанасы үшін. 
10.7 жұмыстар жарылыс жұмыстарын жүргізетін қауіпті өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларына және өнеркәсіптік мақсаттағы жарылғыш материалдармен жұмыс істеуге қатаң сәйкес жүргізілуі тиіс. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 343 бұйрығы (14.07.2023 ж.өзгерістермен).


	Тапсырыс беруші:
«Өріктау Оперейтинг» ЖШС

Бас геолог



________________   Р. Рахымберді

	Мердігер: 





__________________ 






Техникалық ерекшелікке 
№ 1 қосымша

Тесу,ату-жару және цемент көпірлерін орнату аралықтарының жиынтық кестесі:


	Ұңғы
	Тесу, ату-жару аралықтарының қуаты, м
	Пакерлер мен цемент көпірлерін орнату, операция

	ВУ-2
	45
	1



Ескерту: Ұңғыма бойынша игеру аралығының қалыңдығы 45 м-ден аспай өзгеруі мүмкін. 


	Тапсырыс беруші:
«Өріктау Оперейтинг» ЖШС

Бас геолог



________________   Р. Рахымберді

	Мердігер: 





__________________ 




































Техникалық ерекшелікке 
№ 2 қосымша 

ВУ-2 ұңғысын күрделі жөндеу кезіндегі жұмыстардың құнын есептеу

	сорғы-компрессорлық құбырларда/кабельде 16-18 тесік/м тесу, ату-жару жұмыстары.

	№
	Жұмыс түрі
	ед.изм.
	көлемі
	Жұмыстардың құны шарт сомасының пайызымен

	1
	Подготовительно-заключительные работы
	опер.
	1
	3,32

	2
	Мобилизация/демобилизация оборудования
	опер.
	1
	3,04

	3
	Мобилизация взрывчатки
	опер.
	1
	4,06

	4
	Работа персонала
	опер.
	1
	1,57

	5
	Запись ГК, ЛМ (для привязки)
	опер.
	1
	0,85

	6
	Зарядка перфоратора
	опер.
	1
	2,67

	7
	Инициирование перфоратора на трубах/на кабеле
	опер.
	1
	6,03

	8
	Перфоратор
	м/16 отв.
	45
	53,0

	8.1
	Стоимость 1 отв. перфорации
	
	 
	

	9
	Запись ГК, ЛМ (для отвязки)
	опер.
	1
	0,85

	10
	Шаблонирование
	опер.
	1
	1,42

	11
	Интерпретация	
	опер.
	1
	0,59

	Барлығы:
	77,4

	Установка пакера и цементного моста

	1
	Мобилизация/демобилизация
	опер.
	1
	0,68

	2
	Спуск прибора и шаблонирование
	опер.
	1
	0,68

	3
	Привязка ГК, ЛМ
	опер.
	1
	0,59

	4
	ВП для эксплуатационной колонны Ø177,8мм
	шт.
	1
	2,00

	5
	Установка пакера
	опер.
	1
	0,43

	6
	Контроль ГК, ЛМ цементного моста
	опер.
	1
	0,30

	7
	Цементная заливка желонкой не менее 5м
	опер.
	1
	0,42

	8
	Контроль ГК, ЛМ
	опер.
	1
	0,20

	9
	Интерпретация
	опер.
	1
	0,30

	Барлығы:
	5,6

	Промыслово-геофизические исследования

	1
	Мобилизация/демобилизация оборудования  
	 опер 
	1
	0,45

	2
	Шаблонирование
	м
	4060
	0,68

	3
	Акустический каротаж контроля качества цементирования (АКЦ)
	 м 
	4060
	2,72

	4
	Гамма-гамма цементометрия (СГДТ)
	 м 
	2000
	4,46

	5
	Определение технического состояния эксплуатационной колонны (ЭМДС)
	 м 
	2000
	3,79

	6
	Трубный профилемер (ПТС)
	 м 
	2000
	4,90

	Барлығы:
	17

	Барлығы:
	100




Ескерту: ұңғыма бойынша құбырлардағы/кабельдегі ату-жару жұмыстарының құны нақты орындалған көлемге байланысты, бірақ шарт бойынша көзделген жалпы құннан аспауға тиіс. Қосымша жұмыстардың бағасы ұңғыманың ПВР құнына кіреді.
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